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Resumen Ejecutivo 
 
El presente informe tiene por objeto presentar los estudios y diseños realizados 
en el “Diseño de la Red de Alcantarillado Sanitario del Barrio Tierra Prometida 
de la ciudad de Managua”. 
 
En la actualidad se considera como un Asentamiento Espontáneo según la 
clasificación de la Alcaldía de Managua.  
 
Actualmente cuenta con el servicio de agua potable, parte de la red fue 
instalada improvisadamente por los pobladores, pero carece de servicio de 
alcantarillado sanitario, aunque existe en lo interno (costado noroeste) la 
subcolectora A1. 
 
Para el diseño de la red se contemplaron dos alternativas de descarga: 
 
1. Descargar las aguas de la red directamente a la colectora principal A.  
 
 
2. Crear una colectora paralela a la principal (colectora A) y descargar 
parte del caudal a tres pozos  de visita en ella y otra parte en la 
subcolectora A1. 
 
La primer alternativa fue descartada debido a que los pozos existentes se 
encuentran dentro de las viviendas ubicadas a la orilla del cauce (sector norte), 
las cuales no poseen títulos de propiedad porque están en derecho de vía de 
la Pista Juan Pablo II (60m) y derecho de cauce. Las viviendas afectadas por 
ello son 26 en total. 
 
Se realizaron los estudios elementales para el diseño de alcantarillado 
sanitario como son:  
 
 Encuesta y conteo de las viviendas (elemento indispensable para definir 
la población  a beneficiar con el proyecto). 
 
 Catastro de servicios públicos existentes. 
 
El estudio topográfico y planos fueron suministrados por ENACAL. 
 
 
Posterior a la etapa de campo se realizó el diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario y trazado de la red definitiva de aguas servidas con los planos de 
construcción. 
 
 
                                                                                                                                                             iii 
 
La red de alcantarillado sanitario se estructuró de la siguiente manera: 
 
1. Red de recolección compuesta por 5,662.395ml de tubería PVC SDR-41 
de diámetro de 6 pulgadas (4,625.53ml) para colectoras secundarias, de 
8 pulgadas (1,036.865ml) para colectoras principales y de 4 pulgadas en 
conexiones domiciliares (2,382ml). 
 
2. Se instalarán 71 Dispositivos de Visita Cilíndrico (DVC), 5 Pozos de 
Visita Sanitario (PVS) y 10 Terminales de Limpieza (TL). 
 
3. 794 conexiones domiciliares con su respectiva caja de registro 
prefabricada. 
 
 
Los costos estimados resultaron de C$ 6, 109,229.69 que equivale a U$ 
345,935.99  aplicando la tasa de cambio oficial del día 15 de agosto de 2,006 
que es de C$ 17.66 (diez y siete córdobas con sesenta y seis centavos) por U$ 
1.00(un dólar). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcantarillado Sanitario, “Barrio Tierra Prometida, Distrito III – Managua” 
UNAN - Managua 58 
4. Evaluación, Predicción Y Análisis de los Impactos de 
Proyecto de Alcantarillado Sanitario. 
 
4.1 Metodología utilizada para la identificación, evaluación y 
análisis de los impactos. 
 
El caso que se analizará a continuación se refiere al barrio tierra prometida 
ubicado en el distrito lll de la ciudad de Managua –Nicaragua el cual surgió en el 
año 1990 y actualmente cuenta con una población de 4113 habitantes. 
 
El proyecto contempla la construcción de 5662.395 ml de alcantarillado sanitario 
de tubería PVC SDR-41. 
 
Para el estudio de evaluación de los impactos ambientales se utiliza la 
metodología convencional, de esta manera se identifican, se analizan y se 
predicen los impactos ambientales del proyecto. 
 
Inicialmente en una primera etapa se elabora una Lista de Chequeo Modificada 
en donde se abordan todos los posibles impactos y acciones en las diferentes 
fases del proyecto, en la segunda etapa del análisis ambiental se elabora una 
matriz depurada en donde se observan los impactos mas esenciales del 
proyecto desde el punto de vista cualitativo, se elabora una matriz de valoración 
para conocer la importancia de los impactos y su orden de prioridad. 
 
Cuando se tiene la valoración de los impactos, estos se ordenan desde el factor 
afectado más negativamente hasta el factor beneficiado más positivamente. De 
esta manera se asigna el número de orden de importancia de los impactos. 
 
Por ultimo se realiza un balance de los impactos para las fases del proyecto, 
después los resultados se presentan en gráficos que relacionan áreas negativas 
y áreas positivas. El criterio para la evaluación es que el área mayor será la que 
tenga mayor peso y por lo tanto será la que determine hacia donde se incline el 
balance, si hacia los impactos positivos o hacia los impactos negativos.  
 
4.2 Lista de chequeo y matriz de importancia. 
 
Para la identificación de los impactos en una primera etapa, se determinaron las 
consecuencias posibles generadas por la construcción de las obras y actividades 
a ejecutarse en el transcurso del tiempo, así como también para la fase de 
operación del sistema de alcantarillado sanitario. En esta fase se trata de 
visualizar todos los factores ambientales que pueden ser afectados por el  
proyecto y los impactos más importantes que se producen con su 
implementación. Se analiza desde los menos afectados hasta los que son 
seriamente afectados, además se identifica en que fase del proyecto será 
afectado y si el impacto es beneficioso para el ambiente o perjudicial. Por otro 
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lado a la lista se agregan las acciones que posiblemente afecten a dicho factor 
ambiental, así como una descripción rápida de la forma en que se generan los 
impactos ambientales.  
 
Luego los factores que en la lista de chequeo salgan mas afectados, forman 
parte de la matriz  de importancia para ser valorados, con los parámetros que se 
describen en el cuadro Nº 8. (Ver anexo Nº 3) 
Simbología utilizada 
I = intensidad 
E = extensión 
M = momento 
P = persistencia 
R = reversibilidad 
I” = importancia 
 
Nota: Los valores o cantidades del cuadro anterior que no tienen signo son 
factores impactados positivamente y los de signo negativo son impactos 
negativos. 
  
4.3 Interpretación de los resultados 
 
En los cuadros siguientes se indican el orden los impactos de acuerdo con la 
importancia para la etapa de construcción y de operación. El orden establecido 
del impacto es del impacto más negativo al impacto más beneficioso. 
 
4.3.1 Etapa de construcción 
 
Orden de los impactos en la etapa de construcción 
 
Cuadro Nº 9 
 
Nombre del factor impactado Valoración de 
importancia 
Orden de 
impactos 
Perdida de suelo fértil -26 1 
Erosión -24 2 
Contaminación de suelo y subsuelo por derrames de 
combustibles 
-19 3 
Contaminación por partículas -17 4 
Contaminación por hidrocarburos -17 5 
Visibilidad -16 6 
Estética -16 7 
Agua subterránea -14 8 
Bienestar social -13 9 
Ruido -13 10 
Afectaciones de la salud de los trabajadores y 
población del barrio 
-12 11 
Salud de la población -12 12 
Calidad sanitaria del ambiente local -12 13 
Empleos temporales 18 14 
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Interpretación de los impactos en la fase de construcción 
 
En la fase  de construcción de acuerdo a la matriz de valoración, el balance resulta ser 
negativo y es de esperarse debido principalmente al movimiento de tierra, ya que es 
necesario zanjear todas las calles del barrio para instalar la tubería de recolección, esto 
afecta negativamente al suelo, ya que facilita la erosión y perdida de suelo fértil. En estas 
actividades se producen tolvaneras que incrementan el nivel de partículas del área 
afectada por el movimiento de la maquinaria pesada que se usa en el proyecto al mismo 
tiempo las maquinarias utilizadas para estas actividades producirán gases de combustión 
de los motores tales como CO2 , CO , HC, NOx y SO2 . En esta zona debido a los vientos, 
las emisiones tanto de partículas o gases pueden alcanzar distancias considerables, 
incrementando su radio de afectación. 
 
Otros factores que son afectados por estas actividades de acuerdo al orden de los 
impactos son la visibilidad y la estética, ya que habrán obstáculos en las calles y en el 
zanjeo impedirá el trafico vehicular. 
 
Otro impacto negativo importante en esta fase es el ruido , las vibraciones y el riesgo de 
seguridad para la población al haber excavaciones en la tierra , precisamente por las 
calles donde transita la gente, agregando también a la maniobrabilidad de los equipos 
pesados tales como camiones, excavadoras, soldadura, cortado de metales ensamblajes 
de tubería, etc. 
 
El uso de maquinaria además de emitir ruido, producirá derrames de grasa, aceites y 
lubricantes que en mediano plazo por lluvias y escorrentías podrían alcanzar el acuífero 
de agua subterránea y superficial, pues generalmente los derrames en el suelo de 
cualquiera de estos componentes no son tratados en el sitio sin remediación, a criterio de 
las condiciones naturales ambientales, deteriorando el sistema ecológico y físico. 
 
Lo positivo del proyecto en esta etapa son los empleos a trabajadores y el beneficio a 
pequeños comerciantes de los alrededores, así como también el aumento del valor de 
las casas y lotes vacíos del barrio. 
 
La duración de esta fase del proyecto en cuanto a tiempo es reducida y eso hace que los 
efectos sean considerados como temporales, implicando además la reversibilidad a corto 
plazo para la mayoría de los factores impactados. 
 
Lo anterior se puede evidenciar en el grafico que muestra el balance de los impactos 
para la etapa de construcción, en el se pueden ver que el mayor peso es negativo, sin 
embargo estos impactos son pasajeros y se deben principalmente a los movimientos de 
tierra, después de terminada la actividad de construcción la mayoría de los impactos 
terminan. 
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Grafico Nº 6 
Comparacion entre impactos positivos e impactos negativos , 
generados en el proyecto en la etapa de construcion
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4.3.2 Etapa de operación 
 
Cuadro Nº 10 
Orden de los impactos en la etapa de operación 
 
Nombre del factor impactado Valoración de importancia Orden de impactos 
Oxigeno disuelto -42 1 
DQO -36 2 
DBO -36 3 
Consumo de agua potable -36 4 
Contaminación microbiológica -32 5 
Coliformes fecales -30 6 
Contaminación por nitratos -26 7 
Contaminación por nitritos -26 8 
Materia orgánica -24 9 
Sólidos totales -19 10 
Contaminación por olores -19 11 
Contaminación por fosfatos -15 12 
Agua subterránea -14 13 
Nivel cultural 21 14 
Desarrollo urbano residencial permanente 24 15 
Ampliación de servicios 24 16 
Estética 26 17 
Plusvalía de la tierra 36 18 
Estilo y calidad de vida 44 19 
Calidad sanitaria del ambiente local 48 20 
Reducción de índices de morbilidad infantil 48 21 
Saneamiento e higiene de la comunidad 48 22 
Salud de la población 48 23 
Bienestar social 48 24 
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Interpretación de los impactos en la fase de operación 
 
En esta fase los impactos negativos más significativos, se encontraron  a través del 
análisis de la matriz de valoración de los impactos. Dentro de los impactos negativos de 
mayor incidencia resultaron: la disminución de la cantidad de oxigeno disuelto (OD) 
contenido en el cuerpo receptor, el incremento de la demanda bioquímica de oxigeno 
(DBO) y de l a demanda química de oxigeno (DQO) todo como consecuencia de la 
descarga de las aguas residuales en el lago de Managua. 
 
Otros factores impactados negativamente encontrados en el análisis son la 
contaminación de las aguas por coliformes fecales, el incremento de nutrientes (fosfatos 
y productos nitrogenados) que inciden directamente en los procesos de eutrofización. La 
contaminación microbiológica tanto del aire como el suelo y la contaminación del suelo 
por la descarga de fangos o lodos producto de la limpieza y el mantenimiento del sistema 
de alcantarillado. 
 
Desde el punto de vista positivo los factores ambientales que serán beneficiados son los 
aspectos de salud , pues con el sistema de alcantarillado las condiciones ambientales del 
barrio mejoraran , incrementando el nivel de vida de los pobladores y trayendo consigo la 
reducción de las enfermedades producida por la inadecuada disposición de las aguas 
servidas, esto se reflejara en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la 
infancia , así como también en la disminución de consultas en los centros de atención 
medica . Aunque este factor ambiental no es cuantificable, es desde el punto de vista 
social y humano de máxima prioridad, ya que si se tiene personas sanas, estas hendirán 
más en los trabajos productivos e inciden directamente de manea positiva en la 
economía nacional. 
 
Por otro lado con el proyecto en operación se incita al desarrollo del municipio en 
mejoras tales como: implementación de proyectos de adoquinamiento y pavimento de las 
calles, levantamientos de nuevas infraestructuras tales como casas, escuelas, comercio, 
etc., estimulándose así la facilidad de obras públicas. 
 
Otro factor importante que será beneficiado con el proyecto es el saneamiento e higiene 
de la comunidad, reduciéndose los malos olores producidos por las letrinas existentes y 
los criaderos de zancudos que en ellas se producen. 
 
En el análisis de los impactos aunque se observa que son más numerosos los impactos 
negativos que los positivos, se debe simplemente que en el análisis de los impactos 
negativos se fue muy específico con parámetros individuales y se hizo con el fin de tener 
una mayor visión de lo que se puede perjudicar al cuerpo de agua receptor. 
 
En conclusión al observar el grafico se puede notar que aunque se observa bastante 
balanceado el peso de los impactos positivos y negativos, el mayor peso corresponde a 
los positivos. La línea de equilibrio es el cero y de acuerdo a eso, el área bajo la curva 
para ambos impactos indica que es mayor la de los impactos positivos indicando que el 
proyecto es viable desde el punto de vista de balance de impactos, es importante hacer 
Alcantarillado Sanitario, “Barrio Tierra Prometida, Distrito III – Managua” 
UNAN - Managua 63 
notar que con las medidas de mitigación, los impactos negativos se atenúan, por lo que 
la ventaja de los impactos positivos aumenta considerablemente con el desarrollo del 
proyecto.   
 
Grafico Nº 7 
 
 
 
4.4 Medidas de Mitigación 
 
Medidas de mitigación Etapa de construcción Etapa de operación y 
mantenimiento 
Señalización vial x  
Seguridad peatonal y vehículos x  
Utilizar camiones cisternas para 
reducir la producción de polvo 
x  
Dar buen mantenimiento a los 
equipos y vehículos a fin de 
reducir los niveles de ruido y 
vibraciones 
x  
Reparación correcta de las 
superficies dañadas en la 
excavación de zanjas 
x x 
Tomar las medidas de seguridad 
necesarias para evitar derrumbes 
, y así minimizar los riesgos de 
los trabajadores 
x  
Mantenimiento de las redes de 
alcantarilla 
 x 
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Al momento de la construcción se deben evitar generar condiciones que afecten 
negativamente el ambiente donde se esta llevando a cabo la obra, en consecuencia 
deberá evitarse que se formen acumulaciones de basura, derrame de aceite, dejar 
concreto o cemento sobre el suelo, propiciar estancamiento de agua, dejar desechos de 
cualquier clase, etc. Se deberán tomar todas las medidas de mitigación y prevención 
mencionadas a continuación: 
 
Señalización vial 
 
Con el objetivo de evitar el estancamiento del trafico vehicular, se deberán ubicar señales 
de transito, que orienten con suficiente anticipación los obstáculos en la vía y las vías 
alternas a seguir. 
 
Seguridad peatonal y vehículos 
 
Para evitar los accidentes peatonales y vehiculares, se deberán ubicar señales de 
prevención de zanjeo, hombres trabajando, restricción de paso, etc., es importante 
mencionar que durante la noche se deberán garantizar señales luminosas, que puedan 
ser advertidas en la oscuridad de la noche. 
 
Utilizar camiones cisterna para reducir la producción de polvo 
 
Para evitar las tolvaneras, producto de la acción del viento en la tierra suelta proveniente 
de las excavaciones, se deberá disponer de un camión pipa para humedecer con agua la 
tierra removida. 
 
Dar buen mantenimiento a los equipos y vehículos a fin de reducir los niveles de 
ruido y vibraciones  
 
Se deberá garantizar un buen mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en la 
construcción de las obras del proyecto, a fin de evitar accidentes y reducir los niveles de 
ruido y vibraciones , de manera que la población del barrio sea lo menos afectada 
posible. 
 
Reparación correcta de las superficies dañadas en la excavación de zanjas 
 
Todas las superficies removidas a causa del zanjeo deberán quedar bien conformadas a 
fin de evitar la erosión. 
 
Se deberán tomar las medidas de prevención pertinentes para evitar inundaciones de las 
áreas vecinas por inadecuada disposición de la tierra suelta proveniente de las 
excavaciones a fin de evitar el estancamiento de aguas grises provenientes del 
vecindario, de igual manera para evitar la inundación de las viviendas con agua de 
escorrentía pluvial. 
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Tomar las medidas de seguridad necesaria para evitar derrumbes y así minimizar 
los riesgos de los trabajadores  
 
Se deberán tomar las medidas de seguridad comunes para evitar accidentes por 
derrumbes de zanja , también se deberá dotar de agua apta para el consumo a los 
obreros y profesionales que laboren en el terreno, para prevenir enfermedades por 
ausencia de esta o por mala calidad de la misma. 
 
Se deberá garantizar servicios higiénicos al personal, o construir al menos una letrina, la 
cual deberá cerrar al finalizar la obra. 
 
Disposición de desechos sólidos  
 
Los residuos, material de desechos, basuras y escombros de construcción generados 
por el proyecto, deberán ser removidos frecuentemente para mantener limpia el área del 
proyecto. Estos desechos deberán ser depositados en el basurero de Acahual inca. 
 
Mantenimiento de las redes de alcantarilla 
 
Una vez que el sistema de alcantarillado sanitario inicie a operar, requerirá de 
mantenimiento, ya que cuando se presentan obstrucciones en la tubería, los dispositivos 
de inspección rebalsan y las aguas negras salen a la superficie y escurren por las calles, 
creando una situación de total insalubridad. 
 
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales  
 
Para eliminar la contaminación del cuerpo receptor por aguas residuales, en este caso 
del lago de Managua, se hace necesario la construcción de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad de Managua, lo cual esta considerado en el plan maestro 
del saneamiento del lago de Managua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ø Manning
A B A.AR. A.AB. A.AR. A.AB. Start Finish (Pulg) S terreno S tubería A.AR. A.AB. (n)
1 2 161.300 161.000 160.00 159.40 1.30 1.60 6 0.0082 0.0164 159.85 159.25 0.009
2 3 161.000 158.100 159.37 156.90 1.63 1.20 6 0.0906 0.0772 159.22 156.75 0.009
3 4 158.100 158.000 156.87 156.60 1.23 1.40 6 0.0028 0.0077 156.72 156.45 0.009
1 4 161.300 158.000 160.10 156.80 1.20 1.20 6 0.0929 0.0929 159.95 156.65 0.009
4 5 158.000 155.000 156.57 153.80 1.43 1.20 6 0.0625 0.0577 156.42 153.65 0.009
5 6 155.000 153.710 153.77 152.51 1.23 1.20 6 0.0287 0.0280 153.62 152.36 0.009
7 8 161.640 158.342 160.44 157.14 1.20 1.20 6 0.0879 0.0879 160.29 156.99 0.009
8 6 158.342 153.710 157.11 152.51 1.23 1.20 6 0.0699 0.0694 156.96 152.36 0.009
6 11 153.710 151.707 152.48 150.51 1.23 1.20 8 0.0351 0.0346 152.28 150.31 0.009
9 10 161.630 158.656 160.43 157.46 1.20 1.20 6 0.0778 0.0778 160.28 157.30 0.009
10 11 158.656 151.707 157.43 150.51 1.23 1.20 6 0.0687 0.0685 157.28 150.35 0.009
12 13 157.500 156.040 156.30 154.84 1.20 1.20 6 0.0296 0.0296 156.15 154.69 0.009
13 15 156.040 155.481 154.81 154.28 1.23 1.20 6 0.0140 0.0133 154.66 154.13 0.009
14 15 156.483 155.481 155.28 154.28 1.20 1.20 6 0.0223 0.0223 155.13 154.13 0.009
15 11 155.481 151.707 154.25 150.51 1.23 1.20 6 0.0343 0.0341 154.10 150.35 0.009
17 18 154.444 153.550 153.014 152.35 1.43 1.20 6 0.0133 0.0099 152.86 152.20 0.009
18 19 153.550 150.772 152.32 149.57 1.23 1.20 6 0.0415 0.0410 152.17 149.42 0.009
11 19 151.707 150.772 150.48 149.57 1.23 1.20 8 0.0245 0.0239 150.28 149.37 0.009
19 20 150.772 147.790 149.54 146.59 1.23 1.20 8 0.0335 0.0331 149.34 146.39 0.009
20 21 147.790 145.850 146.56 144.65 1.23 1.20 8 0.0281 0.0277 146.36 144.45 0.009
21 PVS C 145.85 144.178 144.62 142.98 1.23 1.20 8 0.0216 0.0212 144.42 142.77 0.009
16 17 154.770 154.444 153.57 153.044 1.20 1.40 6 0.0212 0.0342 153.42 152.89 0.009
17 22 154.444 152.590 153.014 151.39 1.43 1.20 6 0.0394 0.0346 152.86 151.24 0.009
22 23 152.590 149.930 151.36 148.73 1.23 1.20 6 0.0591 0.0584 151.21 148.58 0.009
23 24 149.930 148.390 148.7 147.19 1.23 1.20 6 0.0205 0.0201 148.55 147.04 0.009
24 25 148.390 146.600 147.16 145.4 1.23 1.20 6 0.0238 0.0234 147.01 145.25 0.009
25 28 146.600 145.804 145.37 144.6 1.23 1.20 6 0.0144 0.0139 145.22 144.45 0.009
26 27 149.667 147.890 148.47 146.69 1.20 1.20 6 0.0237 0.0237 148.32 146.54 0.009
27 28 147.890 145.804 146.66 144.6 1.23 1.20 6 0.0271 0.0268 146.51 144.45 0.009
28 31 145.804 145.132 144.57 143.93 1.23 1.20 8 0.0160 0.0153 144.37 143.73 0.009
29 30 149.308 146.850 148.11 145.65 1.20 1.20 6 0.0337 0.0337 147.960 145.50 0.009
30 31 146.850 145.132 145.62 143.93 1.23 1.20 6 0.0239 0.0235 145.47 143.78 0.009
31 PVS C 145.132 144.178 143.9 142.98 1.23 1.20 8 0.0218 0.0210 143.70 142.78 0.009
32 33 165.056 162.441 163.86 161.24 1.20 1.20 6 0.0302 0.0302 163.71 161.09 0.009
33 34 162.441 160.089 161.21 158.89 1.23 1.20 6 0.0240 0.0236 161.06 158.74 0.009
34 35 160.089 159.000 158.86 157.8 1.23 1.20 6 0.0152 0.0148 158.71 157.65 0.009
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CALCULOS TOPOGRAFICOS
N.T.N. Elev. Tubo Corona COBERTURA   Pendiente (m/m) Elev. Tubo Invert
ø Manning
A B A.AR. A.AB. A.AR. A.AB. Start Finish (Pulg) S terreno S tubería A.AR. A.AB. (n)
35 36 159.000 156.928 157.77 155.73 1.23 1.20 6 0.0222 0.0218 157.62 155.58 0.009
36 37 156.928 155.782 155.7 154.582 1.23 1.20 6 0.0180 0.0176 155.55 154.43 0.009
37 38 155.782 154.395 154.55 153.2 1.23 1.20 6 0.0332 0.0323 154.40 153.05 0.009
38 39 154.395 152.666 153.17 151.47 1.23 1.20 6 0.0456 0.0449 153.02 151.32 0.009
39 40 152.666 150.694 151.44 149.49 1.23 1.20 6 0.0267 0.0264 151.29 149.34 0.009
38 44 154.395 151.686 153.17 150.49 1.23 1.20 6 0.0402 0.0398 153.02 150.34 0.009
41 41" 157.798 156.632 156.6 155.43 1.20 1.20 6 0.0716 0.0719 156.45 155.28 0.009
41" 43 156.632 154.912 155.4 153.71 1.23 1.20 6 0.0521 0.0512 155.25 153.56 0.009
42 43 156.107 154.912 154.91 153.71 1.20 1.20 6 0.0376 0.0378 154.76 153.56 0.009
43 44 154.912 151.686 153.68 150.49 1.23 1.20 6 0.0707 0.0699 153.53 150.34 0.009
44 40 151.686 150.694 150.46 149.49 1.23 1.20 6 0.0279 0.0273 150.31 149.34 0.009
40 47 150.694 150.021 149.46 148.82 1.23 1.20 8 0.0350 0.0333 149.26 148.62 0.009
45 46 154.863 151.682 153.66 150.48 1.20 1.20 6 0.0452 0.0452 153.51 150.33 0.009
46 47 151.682 150.021 150.45 148.82 1.23 1.20 6 0.0291 0.0285 150.30 148.67 0.009
47 48 150.021 149.659 148.79 148.46 1.23 1.20 8 0.0250 0.0228 148.59 148.26 0.009
48 50 149.659 149.170 148.43 147.97 1.23 1.20 8 0.0133 0.0125 148.23 147.77 0.009
51 52 151.804 151.472 150.604 149.872 1.20 1.60 6 0.0060 0.0133 150.45 149.72 0.009
52 49 151.472 149.750 149.842 148.55 1.63 1.20 6 0.0314 0.0235 149.69 148.40 0.009
49 50 149.750 149.170 148.52 147.97 1.23 1.20 6 0.0065 0.0062 148.37 147.82 0.009
50 53 149.170 148.534 147.94 147.33 1.23 1.20 8 0.0303 0.0290 147.74 147.13 0.009
53 55 148.534 147.568 147.3 146.37 1.23 1.20 8 0.0460 0.0443 147.10 146.17 0.009
54 55 148.090 147.568 146.89 145.868 1.20 1.70 6 0.0090 0.0176 146.74 145.72 0.009
55 56 147.568 144.860 145.838 143.66 1.73 1.20 8 0.0301 0.0242 145.63 143.46 0.009
56 57 144.860 142.880 143.63 141.68 1.23 1.20 8 0.0220 0.0217 143.43 141.48 0.009
57 PVS A 142.880 142.800 141.65 140 1.23 2.80 8 0.0020 0.0413 141.45 139.80 0.009
54 58 148.090 148.011 146.89 146.111 1.20 1.90 6 0.0013 0.0126 146.74 145.96 0.009
58 59 148.011 145.700 146.081 144.5 1.93 1.20 6 0.0274 0.0188 145.93 144.35 0.009
59 60 145.700 143.530 144.47 142.33 1.23 1.20 6 0.0258 0.0254 144.32 142.18 0.009
58 61 148.011 147.950 146.081 145.45 1.93 2.50 6 0.0014 0.0148 145.93 145.30 0.009
64 61 148.017 147.950 146.82 146.05 1.20 1.90 6 0.0017 0.0193 146.67 145.90 0.009
61 62 147.950 145.180 145.42 143.88 2.53 1.30 6 0.0329 0.0183 145.27 143.73 0.009
62 63 145.180 143.689 143.85 142.49 1.33 1.20 6 0.0177 0.0161 143.70 142.34 0.009
64 65 148.017 145.090 146.82 143.89 1.20 1.20 6 0.0347 0.0347 146.67 143.74 0.009
65 66 145.090 143.781 143.86 142.58 1.23 1.20 6 0.0155 0.0152 143.71 142.43 0.009
64 67 148.017 147.621 146.82 146.121 1.20 1.50 6 0.0096 0.0169 146.67 145.97 0.009
70 67 148.032 147.621 146.502 146.121 1.53 1.50 6 0.0097 0.0090 146.35 145.97 0.009
67 68 147.621 145.450 146.091 144.25 1.53 1.20 6 0.0257 0.0218 145.94 144.10 0.009
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Elev. Tubo InvertCOBERTURA   Pendiente (m/m)PI-X (tramo) N.T.N. Elev. Tubo Corona
ø Manning
A B A.AR. A.AB. A.AR. A.AB. Start Finish (Pulg) S terreno S tubería A.AR. A.AB. (n)
68 69 145.450 144.082 144.22 142.88 1.23 1.20 6 0.0162 0.0159 144.07 142.73 0.009
73 70 148.350 148.032 147.15 146.532 1.20 1.50 6 0.0076 0.0148 147.00 146.38 0.009
70 71 148.032 146.000 146.502 144.8 1.53 1.20 6 0.0243 0.0204 146.35 144.65 0.009
71 72 146.000 144.330 144.77 143.13 1.23 1.20 6 0.0194 0.0191 144.62 142.98 0.009
72 69 144.330 144.082 143.1 142.88 1.23 1.20 8 0.0059 0.0053 142.90 142.68 0.009
69 66 144.082 143.781 142.85 142.58 1.23 1.20 8 0.0071 0.0064 142.65 142.38 0.009
66 63 143.781 143.689 142.55 142.189 1.23 1.50 8 0.0022 0.0087 142.35 141.99 0.009
63 60 143.689 143.530 142.159 141.93 1.53 1.60 8 0.0037 0.0054 141.96 141.73 0.009
60 74 143.530 143.200 141.9 141.4 1.63 1.80 8 0.0042 0.0063 141.70 141.20 0.009
74 PVS-B 143.200 143.167 141.37 140.167 1.83 3.00 8 0.0008 0.0301 141.17 139.96 0.009
75 81 166.110 162.500 164.91 161.3 1.20 1.20 6 0.0794 0.0794 164.76 161.15 0.009
81 82 162.500 159.892 161.27 158.69 1.23 1.20 6 0.0724 0.0717 161.12 158.54 0.009
82 83 159.892 158.526 158.66 157.33 1.23 1.20 6 0.0190 0.0185 158.51 157.18 0.009
75 76 166.110 163.102 164.91 161.9 1.20 1.20 6 0.0934 0.0935 164.76 161.75 0.009
76 77 163.102 162.180 161.87 160.98 1.23 1.20 6 0.0158 0.0153 161.72 160.83 0.009
77 78 162.180 158.568 160.95 157.37 1.23 1.20 6 0.0932 0.0924 160.80 157.22 0.009
78 79 158.568 156.650 157.34 155.45 1.23 1.20 6 0.0202 0.0199 157.19 155.30 0.009
79 PVS-80 156.650 153.668 155.42 152.47 1.23 1.20 6 0.0298 0.0295 155.27 152.32 0.009
42 81 156.107 154.040 154.91 152.84 1.20 1.20 6 0.0258 0.0258 154.76 152.69 0.009
81 82 154.040 152.275 152.81 151.075 1.23 1.20 6 0.0498 0.0490 152.66 150.92 0.009
45 83 154.863 152.536 153.66 151.34 1.20 1.20 6 0.0261 0.0260 153.51 151.19 0.009
83 82 152.536 152.275 151.31 151.075 1.23 1.20 6 0.0157 0.0142 151.16 150.92 0.009
82 84 152.275 151.216 151.075 150.02 1.20 1.20 6 0.0198 0.0197 150.92 149.87 0.009
51 85 151.804 150.690 150.6 149.49 1.20 1.20 6 0.0223 0.0222 150.45 149.34 0.009
85 86 150.690 149.744 149.46 148.54 1.23 1.20 6 0.0147 0.0143 149.31 148.39 0.009
PVS=   Pozos de Visitas Existentes Viviendas = 794
N.T.N=  nivel de terreno natural Hab/lote = 6
A.AR= aguas arriba
A.AB= aguas abajo
Elev.=  elevacion
0.0386 m/m Pendiente promediop  ro edio
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CALCULOS TOPOGRAFICOS
N.T.N. Elev. Tubo Corona COBERTURA   Pendiente (m/m)
Elementos hidráulicos de una sección circular a sección llena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozos de Visita Sanitarios (PVS), Dispositivos de Visita 
Cilíndrico (DVC) y Terminales de Limpieza (TL) propuestos. 
 
POZOS 
ELEVACIÓN(M) 
PROFUNDIDAD(M) 
TAPA FONDO 
DVC 1 
161.30 
 
159.85 
 
1.45 
 
DVC 2 
161.00 
 
159.22 
 
1.78 
DVC 3 
158.10 
 
156.72 
 
1.38 
DVC 4 
158.00 
 
156.42 
 
1.58 
 
DVC 5 
155.00 
 
153.62 
 
1.38 
 
DVC 6 
153.71 
 
152.28 
 
1.43 
 
TL 7 
161.64 
 
160.29 
 
1.35 
 
DVC 8 
158.34 
 
156.96 
 
1.38 
 
TL 9 
161.63 
 
160.28 
 
1.35 
 
DVC 10 
158.66 
 
157.28 
 
1.38 
 
DVC 11 
151.71 
 
150.28 
 
1.43 
 
TL 12 
157.50 
 
156.15 
 
1.35 
DVC 13 
156.04 
 
154.66 
 
1.38 
TL 14 
156.48 
 
155.13 
 
1.35 
 
DVC 15 
155.48 
 
154.10 
 
1.38 
 
TL 16 
154.77 
 
153.42 
 
1.35 
 
DVC 17 
154.44 
 
152.86 
 
1.58 
 
DVC 18 
153.55 
 
152.17 
 
1.38 
 
DVC 19 
150.72 
 
149.33 
 
1.44 
DVC 20 
147.79 
 
146.36 
 
1.43 
DVC 21 
145.85 
 
144.42 
 
1.43 
DVC 22 
152.59 
 
151.21 
 
1.38 
DVC 23 
149.93 
 
148.55 
 
1.38 
DVC 24 
148.39 
 
147.01 
 
1.38 
 
 
 POZOS 
ELEVACIÓN(M) 
PROFUNDIDAD(M) 
TAPA FONDO 
DVC 25 
146.60 
 
145.22 
 
1.38 
 
TL 26 
149.67 
 
148.32 
 
1.35 
 
DVC 27 
147.89 
 
146.51 
 
1.38 
 
DVC 28 
145.80 
 
144.36 
 
1.44 
 
TL 29 149.31 147.96 1.35 
DVC 30 146.85 145.47 1.38 
DVC 31 145.13 143.69 1.44 
TL 32 165.06 163.71 1.35 
DVC 33 
162.44 
 
161.06 
 
1.38 
DVC 34 
160.09 
 
158.71 
 
1.38 
DVC 35 
159.00 
 
157.62 
 
1.38 
DVC 36 
156.93 
 
155.55 
 
1.38 
DVC 37 
155.78 
 
154.40 
 
1.38 
 
DVC 38 
154.40 
 
153.02 
 
1.38 
 
DVC 39 
152.67 
 
151.29 
 
1.38 
 
DVC 40 
150.70 
 
149.26 
 
1.44 
 
TL 41 
157.80 
 
156.45 
 
1.35 
DVC 41” 
156.63 
 
155.25 
 
1.38 
DVC 42 
156.11 
 
154.76 
 
1.35 
 
DVC 43 
154.91 
 
153.53 
 
1.38 
DVC 44 151.69 150.31 1.38 
DVC 45 
154.86 
 
153.50 
 
1.36 
DVC 46 
151.68 
 
150.30 
 
1.38 
DVC 47 
150.02 
 
148.59 
 
1.43 
 
 
 
 POZOS 
ELEVACIÓN(M) 
PROFUNDIDAD(M) 
TAPA FONDO 
DVC 48 
149.66 
 
148.23 
 
1.43 
DVC 49 
149.75 
 
148.37 
 
1.38 
DVC 50 
149.17 
 
147.74 
 
1.43 
 
DVC 51 
151.80 
 
150.45 
 
1.35 
DVC 52 
151.47 
 
149.69 
 
1.78 
DVC 53 
148.54 
 
147.10 
 
1.44 
 
DVC 54 
148.09 
 
146.74 
 
1.35 
 
PVS 55 
147.56 
 
145.63 
 
1.93 
DVC 56 
144.86 
 
143.43 
 
1.43 
DVC 57 
142.88 
 
141.45 
 
1.43 
PVS 58 
148.01 
 
145.93 
 
2.08 
DVC 59 
145.70 
 
144.32 
 
1.38 
PVS 60 
143.53 
 
141.70 
 
1.83 
PVS 61 
147.95 
 
145.27 
 
2.68 
DVC 62 
145.18 
 
143.70 
 
1.48 
DVC 63 
143.69 
 
141.96 
 
1.73 
DVC 64 
148.02 
 
146.67 
 
1.35 
DVC 65 
145.09 
 
143.71 
 
1.38 
DVC 66 
143.78 
 
142.35 
 
1.43 
DVC 67 
147.62 
 
145.94 
 
1.68 
DVC 68 
145.45 
 
144.07 
 
1.38 
DVC 69 
144.09 
 
142.65 
 
1.44 
DVC 70 
148.03 
 
146.35 
 
1.68 
 
DVC 71 
146.00 
 
144.62 
 
1.38 
 
 
 
  
POZOS 
ELEVACION(M) 
PROFUNDIDAD(M) 
TAPA FONDO 
DVC 72 
144.33 
 
142.90 
 
1.43 
TL 73 
148.35 
 
147.00 
 
1.35 
 
PVS 74 
143.20 
 
141.17 
 
2.03 
 
DVC 75 
166.11 
 
164.76 
 
1.35 
 
DVC 76 
163.10 
 
161.72 
 
1.38 
DVC 77 162.180 
160.80 
 
1.38 
DVC 78 
158.57 
 
157.19 
 
1.38 
DVC 79 
156.65 
 
155.27 
 
1.38 
DVC 81 
154.04 
 
152.66 
 
1.38 
DVC 82 
152.27 
 
150.92 
 
1.35 
 
DVC 83 
152.54 
 
151.16 
 
1.38 
 
DVC 84 
151.22 
 
149.87 
 
1.35 
DVC 85 
150.69 
 
149.31 
 
1.38 
 
DVC 86 
149.74 
 
148.39 
 
1.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8 
Símbolos y valores de la importancia de los impactos. 
 
 
SIGNO 
 
 impacto ambiental beneficioso…. (+) 
 impacto ambiental perjudicial……( -) 
INTENSIDAD(I) 
(Destrucción) 
 
 baja………….1 
 media……….2 
 alta…………..4 
 muy alta ……8 
 total………….16 
 
EXTENSION(E) 
(Área de influencia) 
 
 Puntual………….1 
 Parcial…………..2 
 Extenso…………4 
 Total……………..8 
 Critico…………..>8 
 
MOMENTO(M) 
 
 Largo plazo………1 
 Medio plazo………2 
 Inmediato………...4 
 Critico…………….+1, +4 
PERSISTENCIA(P) 
(Permanencia del efecto) 
 
 Fugas…………………1 
 Temporal……………..2 
 Pertinaz……………….4 
 Permanente…………..8 
REVERSIBILIDAD(R) 
(Reconstrucción) 
 
 Corto plazo………….1 
 Medio plazo…………2 
 Largo plazo………….4 
 Irreversible…………..8 
 Irrecuperable……….20 
 
IMPORTANCIA 
 
±(31 + 2E + M + P + R) 
 
 
 
Lista de chequeo modificada para proyectos de alcantarillado 
sanitario. 
 
Simbología 
C=construcción 
O=operación 
A=abandono 
 
Identificación de impactos y acciones 
Factor ambiental Fases del 
proyecto 
Acciones impactantes Observaciones 
1: AIRE C O A  
   
Contaminación de 
aire por SOx , NOx 
,CO, HC,CH4, H2S 
-   Movimiento de tierra, zanjeo, 
cementaciones, vapores de combustible, 
gases, fotolisis. 
Contaminación 
microbiológica 
- -  Gases producidos por la descomposición 
de materia orgánica, arrastre de 
microorganismos por el viento. 
 
Contaminación por 
ruidos  
-   Uso de maquinaria pesada y artefactos 
eléctricos. 
 
Contaminación por 
partículas 
-   Movimiento de tierra, transporte de 
materiales, maquinaria pesada, gases de 
combustión, cementaciones. 
 
Visibilidad -   Emisión de gases y polvo, infraestructura. 
 
Lluvias acidas - -  Emisión de gases de combustión, 
descomposición de materia orgánica. 
Contaminación por 
olores 
- -  Desinfectantes, aerosoles, HC, gases, 
descomposición de la materia orgánica, 
corriente de aguas crudas, utilización de 
aceites, combustible, productos químicos. 
Nivel de partículas -   Movimiento de tierra, compactación, 
transporte de materiales, nivelación, 
relleno, construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de impactos y acciones 
Factor 
ambiental 
Fases 
del 
proyecto 
Acciones impactantes Observaciones 
 
La construcción del proyecto creara 
fuentes de trabajo de manera 
temporal lo cual ayudara a mejorar los 
ingresos económicos de forma directa 
e indirectamente de un sector de la 
población. 
 
Con la puesta en funcionamiento del 
sistema de alcantarillado sanitario, se 
disminuirá las condiciones de 
insalubridad que afectan la salud de la 
población los que de forma indirecta 
se reflejara en un mejor rendimiento y 
desenvolvimiento de sus actividades 
laborales, ayudando de esta manera 
al levantamiento del sector productivo 
y mejoramiento de la economía del 
país. 
 
Se espera que con la implementación 
del proyecto las enfermedades 
disminuyan, especialmente las de 
origen hídrico al haber mejor 
disposición de las aguas residuales 
domesticas. 
 
La acometida de los servicios de 
alcantarillado sanitario, creara un 
incentivo desde el punto de vista de la 
planificación urbana. 
2: SUELO C O A  
   
Contaminación 
de derrames de 
combustible 
-   Reparaciones mecánicas, 
escapes y fugas, falla de 
funcionamiento de equipos, 
maquinaria pesada, 
transporte de materiales, 
trasiego y almacenamiento 
de combustible. 
Perdida de 
suelo fértil. 
-   Derrame de grasas, 
lubricantes y combustibles, 
disposición de lodos. 
 
Erosión -   Zanjeo 
 
Modificación de 
las 
características 
físico químicas 
-   Cementaciones, vertidos 
de aceites, grasas, 
lubricantes, combustible. 
 
PH -   Obras de cementaciones, 
componentes orgánicos, 
desinfectantes 
 Identificación de impactos y acciones 
Factor ambiental Fases del 
proyecto 
Acciones impactantes Observaciones 
3: AGUA C O A  
   
Drenaje - -  Compactación, impermeabilización de la superficie, estructuras nuevas. 
Calidad del agua 
subterránea 
- -  Infiltración de aguas residuales cruda, contaminación del suelo.. 
 
Modificación de los 
cuerpos receptores 
- -  Aguas residuales domestica, concentración de sólidos, ph, DBO, DQO, OD, 
compuestos orgánicos sedimentación, erosión, cauce natural, equilibrio hidrológico, 
degradación de los cuerpos receptores. 
Sólidos suspendidos - -  Sedimentación, erosión, vertidos de aguas residuales, disposición de lodos, natas. 
Fosfatos - -  Detergente sintético, aguas residuales, limpieza de alcantarillado. 
Nitratos - -  Detergente sintético, aguas residuales, limpieza de alcantarillado. 
Materia inorgánica - -  Vertidos de aguas residuales. 
Materia orgánica - -  Desechos sólidos inorgánicos, desinfectantes, aguas residuales domesticas. 
DBO - -  Descarga de aguas residuales, limpieza de alcantarillado. 
OD - -  Descarga de aguas residuales, limpieza de alcantarillado 
DQO - -  Descarga de aguas residuales ,limpieza de alcantarillado 
PH - -  Descarga de aguas residuales, limpieza de alcantarillado, desinfectantes. 
Contaminación 
microbiológica 
- -  Descarga de aguas residuales, limpieza de alcantarillado 
4:MEDIO 
PERCEPTUAL 
    
Visibilidad -   Infraestructura, movimiento de tierras 
Estructuras -   Infraestructura, sistema de alcantarillado. 
     
Estéticas - +  Infraestructuras, creación de áreas verdes. 
  
 
 
 
 
 
  
 
Identificación de impactos y acciones 
Factor ambiental Fases del 
proyecto 
Acciones impactantes 
5: MEDIO SOCIOECONOMICO C O A  
   
Usos a territorios 
Uso de suelo -   Construcción de plantel, disposición de tierra excavada. 
Desarrollo urbano residencial permanente  +  Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 
Cultural 
Estilo de vida  +  Disposición y recolección de las aguas residuales que mejoraran el estilo de 
vida  de la población. 
Nivel cultural  +  Desarrollo urbano, nueva infraestructura, oportunidad de empleo. 
Infraestructura 
Vías de acceso - +  Construcción de infraestructura, transporte de materiales de construcción, 
maquinaria pesada, servicios públicos en general, zanjeo, colocación de 
tubos. 
Transito vehicular - +  Infraestructura, transporte de materiales, zanjeo, colocación de tuberías, 
construcción. 
Red de saneamiento - +  Redes de alcantarillado sanitario. 
Aspectos humanos 
Calidad de vida - +  Urbanización, saneamiento del área, programas de salud, sistema de 
alcantarillado sanitario. 
Molestias por congestión vehicular -   Desarrollo urbano, aumento de población, contaminación de aire. 
Molestias por emanaciones gaseosas -   Mayor circulación de vehículos, mas movilidad de población sistema de 
alcantarillado sanitario. 
Afectación a la salud de operadores y 
población del área de influencia. 
- +  Movimiento de tierra, operación de equipos, gases, ruidos, utilización de 
aceites, combustible. 
Seguridad - +  Movimiento de tierra, maquinaria trabajando, cementaciones, enfermedades 
de tipo laboral. 
Riesgo profesional - +  Maquinas trabajando, limpieza de sistema de alcantarillado sanitario, 
excavaciones, traslado de materiales. 
Aspectos físicos -   Movimiento de tierra, operación de equipos, gases, ruidos, utilización de 
aceites, combustible. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía y población 
Densidad poblacional 
del área 
 +  Crecimiento urbano y poblacional, sistema de alcantarillado sanitario. 
Empleos temporales +   Etapa de construcción del sistema de alcantarillado sanitario. 
Plusvalía de la tierra  +  Valor de la tierra, compra y venta de terrenos. 
Núcleos de población  +  Aumento del valor de la tierra, compra y venta de terrenos, planificación decrecimiento urbano. 
Servicios  +  Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. 
Rentabilidad  +  Valor de la tierra, compra y venta de terrenos. 
Cambios en el valor de 
la tierra 
 +  Construcción de infraestructura, crecimiento urbano, compra y ventas de terrenos. 
Consumo de agua  - -  Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, aumento poblacional , migración 
Beneficios + +  Salud para la población, disminución de inversión económica para la salud en ese sector, más rendimiento en 
el trabajo de la población, más productividad, mejores condiciones de vida. 
MATRIZ DE IMPORTANCIA ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACION 
 
 
 I  E M  P R I” I E M P R I” 
1.Aire             
Ruido -2 -1 -2 -2 -1 -13       
Contaminación por partículas -2 -2 -4 -2 -1 -17       
Contaminación por olores       -2 -2 -4 -4 -1 -19 
2.Tierra             
Erosión  -2 -2 -4 -8 -24        
Perdida de suelo fértil -2 -1 -2 -8 -8 -26       
Contaminación de suelo y subsuelo por derrames de combustibles -1 -1 -2 -8 -4 -19       
3.Agua             
Agua subterránea -1 -1 -1 -4 -4 -14 -1 -1 -1 -4 -4 -14 
Materia orgánica       -4 -2 -4 -2 -2 -24 
DBO       -8 -2 -4 -2 -2 -36 
DQO       -8 -2 -2 -4 -2 -36 
Sólidos totales       -2 -4 -2 -2 -1 -19 
Oxigeno disuelto       -8 -4 -2 -4 -4 -42 
Coliformes fecales       -4 -4 -4 -2 -4 -30 
Contaminación microbiológica       -4 -4 -4 -4 -4 -32 
Contaminación por fosfatos       -1 -2 -2 -2 -4 -15 
Contaminación por nitratos       -2 -4 -4 -4 -4 -26 
Contaminación por nitritos       -2 -4 -4 -4 -4 -26 
Contaminación por hidrocarburos -1 -2 -2 -4 -4 -17       
4.Medio perceptual             
Visibilidad -2 -2 -4 -1 -1 -16       
Estética -2 -2 -2 -2 -2 -16 2 2 4 8 4 26 
5.Medio socioeconómico             
Desarrollo urbano residencial permanente       2 2 2 8 4 24 
Estilo y calidad de vida       8 2 4 8 4 44 
Nivel cultural       1 2 2 8 4 21 
Afectaciones en la salud de los trabajadores y población del barrio -1 -1 -4 -2 -1 -12       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleos temporales 2 2 4 2 2 18       
Plusvalía de la tierra       4 2 4 8 8 36 
Ampliación de servicios       2 2 2 4 8 24 
Consumo de agua potable       -4 -2 -4 -8 -8 -36 
6.Salud             
Calidad sanitaria del ambiente local -1 -2 -2 -2 -1 -12 8 4 4 8 4 48 
Reducción de índices de morbilidad infantil       8 4 4 8 4 48 
Saneamiento e higiene de la comunidad       8 4 4 8 4 48 
Reducción de molestias sanitarias debido a olor        8 4 4 8 8 52 
Salud de la población -1 -2 -2 -2 -1 -12 8 4 4 8 4 48 
Bienestar Social -1 -2 -2 -2 -2 -13 8 4 4 8 4 48 
Especificaciones Técnicas Generales del Proyecto 
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Capitulo I Descripción del Sistema 
1.1. Tierra Prometida 
 
Se ha propuesto para el Barrio Tierra Prometida, que el alcantarillado conduzca las 
aguas por gravedad hasta los punto mas bajos del terreno, El número de viviendas a 
conectar será de 794, estimándose 4,113 habitantes en total y una generación de aguas 
residuales de 40 galones por persona al día, por lo que el caudal promedio para el cual 
se realizó el diseño del sistema es de 21.294 lps. 
Capitulo II Instalación  de Tuberías 
2.1.- Trabajo comprendido 
 
 Este artículo cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y mano de 
obra necesarios para instalar tuberías y accesorios de PVC de 6”/150mm y 8”/200mm de 
diámetro de acuerdo con lo aquí especificado e indicado en los planos correspondientes, 
incluyendo topografía, limpieza y remoción de obstrucciones, localización y descubrimiento 
de tuberías existentes, excavación y relleno compactado; encofrado y arriostramiento de 
zanjas; remoción de agua; suministro, instalación y pruebas de tuberías; protección y 
reemplazo de estructuras adyacentes; remoción de aceras y otras estructuras; restauración 
de la superficie a su estado original; la disposición satisfactoria de los materiales sobrantes; 
conexión de las tuberías a pozos de visita, esperas para conexiones domiciliares y todo 
trabajo necesario para dejar un trabajo completamente terminado. 
 
 Especificaciones 
 
  Consisten en una relación detallada por escrito de las normas que rigen la licitación y 
ejecución del trabajo, tanto a lo que respecta a las relaciones entre las partes, definiendo 
sus obligaciones y derechos como los requerimientos técnicas relativos a la calidad de los 
productos a incorporarse a la obra, y hasta los métodos constructivos  o secuencia de 
operaciones obligadas por algún motivo especial de la obra en si.   
2.2.- Materiales 
 
El Contratista asume plena responsabilidad por los materiales incorporados en la obra. 
Se tomará toda precaución en el transporte y descarga de los materiales, a fin de prevenir 
daños a éstos. 
2.3.- Excavación 
 
A. Las excavaciones de zanjas se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y 
dimensiones indicados en los planos o por el Ingeniero. 
 
B. Los costados de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja será excavado a 
mano usando un azadón de forma curva de tal manera que se obtenga un apoyo 
uniforme y continuo para que el cuadrante inferior del tubo quede sobre un suelo firme y 
no interrumpido.  Se deberán dejar depresiones excavadas para acomodar las 
campanas o juntas.  El ancho de zanjas no deberá exceder el diámetro nominal de la 
tubería más 0.45 metros, para tubos de 18"/450mm y menores; y de 0.60 metros para 
tuberías de 24"/600mm y mayores. 
 
C. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o 
materiales orgánicos que en la opinión del Ingeniero deberán ser removidos, se 
excavarán y removerán dichos materiales hasta la profundidad que ordene el Ingeniero. 
Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes 
de colocar la tubería se rellenará la zanja con material granular que será apisonado en 
capas que no excedan 15 centímetros hasta un nivel que corresponda a 1/4 del área del 
tubo.  Al terminar el apisonamiento del fondo de la zanja, se usará un azadón de forma 
curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.  
Se deberán dejar hoyos para acomodar las campanas o juntas. 
 
D. Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá esta a una profundidad 
de 15 centímetros bajo la rasante del tubo. Después se rellenará con material granular 
de la manera descrita en el párrafo anterior. 
 
E. Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos debido al 
descuido del Contratista de ademar o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho 
más profunda de lo necesario, se requerirá al Contratista remover el material inestable y 
rellenar la zanja de la manera descrita en el párrafo C. 
 
F. El Contratista removerá toda agua que se colecte en las zanjas mientras los tubos estén 
instalados. En ningún caso se permitirá que el agua escurra sobre la fundación o por la 
tubería sin permiso del Ingeniero. El agua encontrada será eliminada por el Contratista 
de una manera que sea satisfactoria para el Ingeniero. 
 
G. La longitud de zanjas que se permitirá excavar adelante de la instalación de tubería será 
sujeta a la aprobación del Ingeniero y generalmente; no deberá exceder 100 metros o 
una cuadra, cualquiera que tenga menos. 
 
En ningún caso se permitirá al Contratista excavar delante de la instalación de tubería, 
cuando haya más de 300 metros de pavimento que no haya sido restaurado. 
 
No se permitirán zanjas abiertas por períodos mayores de tres días antes de la 
colocación de los tubos y las zanjas serán  rellenadas dentro de las 24 horas después 
que la tubería haya sido aprobada y aceptada por el Ingeniero. 
 
 
 
 
2.4.- Calidad de tubos y accesorios 
 
Tubos y accesorios de PVC 
 
Todos los tubos serán de cloruro de polivinilo (PVC) de cédula SDR-41 y deberán ajustarse 
a las especificaciones ASTM D–3034-77C. Estos tubos deberán tener un extremo espiga y 
otro campana, en este se colocará el empaque de hule del acople. 
 
Las uniones serán de plástico PVC conforme la norma ASTM D-3034-74. El empaque de 
caucho a utilizar en el acople de tubos cumplirá con la norma ASTM 477-76. 
 
El material de los tubos y accesorios como los métodos de pruebas a que serán sometidos, 
estarán de acuerdo con lo requerido por la American Society For Testing And Materials. 
Uniones 
 
Las conexiones entre tuberías y tubos con accesorios deben cumplir con lo especificado en 
las Tablas 2-9 del Boletín ASTM D-3034-74. 
2.5.- Instalación de tubos y accesorios 
 
A. La rasante de los tubos y accesorios deberá ser terminada cuidadosamente y se 
formará en ella una especie de "media caña" a fin de que una cuarta parte de la 
circunferencia de cada tubo y en toda su longitud quede en contacto con terrenos firmes, 
y además se proveerá de una excavación especial para alojar las campanas.  Los tubos 
serán instalados de acuerdo con la alineación y pendientes indicadas en los planos o 
por el Ingeniero y con la campana pendiente arriba.  Las secciones de los tubos serán 
instaladas y unidas de tal manera que la tubería tenga una pendiente uniforme. 
 
B. Los tubos se mantendrán completamente limpios para que la mezcla de las junturas se 
adhiera correctamente. 
 
C. No se permitirá la entrada de agua a la zanja durante la instalación de los tubos, ni se 
permitirá que el agua suba alrededor de las uniones hasta que estas se hayan 
solidificado. No se permitirá caminar o trabajar sobre los tubos después de colocarlos 
hasta que hayan sido cubiertos con 30 centímetros de relleno. 
 
D. Los terminales de los tubos que hayan sido instalados serán protegidos con tapones de 
material aprobado por el Ingeniero, para evitar que tierra u otras suciedades penetren en 
los tubos. 
 
E. El interior de los tubos deberá ser cuidadosamente mantenido libre de tierra, suciedad y 
cemento.  Al finalizar la instalación de la tubería ésta se limpiará completamente con 
agua, y se deberá extraer toda basura, tierra y suciedades que hayan quedado dentro 
de las tuberías. 
 
F. En general deberá quedar un espacio libre de 30 centímetros entre las paredes de los 
tubos a instalarse y cualquier otra estructura o tubería existente, cuando este espacio 
sea menor deberá utilizarse el detalle constructivo apropiado, aprobado por el Ingeniero. 
 
G. La instalación de tubería PVC estará conforme el Boletín D-2321-72   de American 
Society For Testing And Materials (ASTM). 
 
2.6.- Uniones 
 
A. Uniones Flexibles o de Empaque de Goma para tubería PVC 
 
Para usar uniones de empaque de goma, estas estarán de acuerdo con los 
requerimientos de la ASTM D-1869. 
 
El tubo de PVC con uniones flexibles presenta un extremo acampanado, en cuyo interior 
existe una ranura que se abulta exteriormente en forma de anillo y que sirve para alojar 
el empaque de hule circular que se usa en este tipo de juntas. El otro extremo del tubo 
es liso y se le llama extremo espiga. Para el montaje de este tipo de uniones se deberán 
seguir los siguientes pasos: 
 
 Se limpiará cuidadosamente el interior de la campana del tubo y principalmente la 
ranura donde se alojará el empaque de hule. A continuación el anillo de hule, totalmente 
limpio, se coloca y ajusta debidamente en la ranura de la campana del tubo. 
 
 Es importante alinear correctamente los tubos que se acoplarán para evitar que el 
extremo espiga sea instalado formando un ángulo con la línea de la tubería. 
 
 Antes de realizar la unión se deberá verificar si el extremo espiga no posee rebabas 
de material u otro tipo de defectos, de ser así, se deberá limpiar y lijar el bisel del tubo 
hasta corregir el defecto; de no poderse tendrá que cambiarse por otro tubo en buen 
estado.  
  
 Conforme las indicaciones del fabricante, se deberá lubricar perfectamente la mitad 
de la longitud a insertar en el extremo espiga del tubo. 
 
 Teniendo alineados los tubos, se procederá a empujar el extremo espiga dentro de la 
campana del otro tubo hasta su marca de penetración, pudiéndose auxiliar de una barra, 
colocada con tacos de madera en el otro extremo del tubo que se está introduciendo. 
 
 Este empuje no implica la aplicación de una fuerza excesiva para lograr la 
penetración del tubo. Si la tubería presenta dificultades en su inserción, se recomienda 
sacar el extremo espiga, quitar el anillo de hule y repetir los pasos anteriores hasta 
lograr una unión correcta. 
 
B. Uniones con solventes de PVC para unión con pozos de visita. 
 
Para cualquier acople de tubos de PVC con cualquier dispositivo de inspección y limpieza, 
deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
 
 El extremo de tubo que entre en cualquier dispositivo de inspección y limpieza, deberá 
ser en espiga, nunca en campana. Si es necesario, se podrá cortar el tubo, hasta obtener la 
longitud de acoplamiento requerida, nunca deberá quedar parte del tubo fuera de las 
paredes internas del dispositivo. 
 
 Con un pedazo de tela, se limpia bien el extremo espiga del tubo que se va a insertar en 
el dispositivo de inspección y limpieza, asegurándose que este completamente seco. 
 
 Se procede a quitar el acabado lustroso del tubo por medio de un limpiador químico 
aprobado por el fabricante, el cual deberá ser aplicado con un paño, libre de humedad. Un 
sustituto para la remoción de lustre de las superficies de contacto puede ser el papel 
abrasivo o una estopa de acero. 
 
 Se deberán limpiar todas las partículas de material abrasivo y/o PVC antes de aplicar el 
mortero y, a continuación, usando una brocha de pelo de animal y con las manos limpias, 
úntese el cemento en la parte exterior de la espiga de tubo, inmediatamente después cubra 
con arena toda la superficie del tubo a la cual le untó el cemento (esta arena pasará la 
malla No. 8). 
 
 Coloque la espiga del tubo ya cementado en el orificio del dispositivo dándole un poco 
de movimiento rotativo para eliminar las burbujas de aire. 
 
 Por ningún motivo será permitido usar Permatex al unir material plástico con cualquier 
otro tipo de material, ya que este producto es altamente nocivo para el plástico. 
 
 Dependiendo de la clase de cementos solventes a usar, según su fraguado, debe 
tenerse cuidado de no hacer circular agua por las tuberías antes de 24 horas, para dar 
tiempo de que el acople haya adquirido por completo su impermeabilidad. 
2.7.- Remoción de agua 
 
El Contratista removerá inmediatamente toda agua superficial o de infiltración que provenga 
de alcantarillas, drenajes, zanjas u otras fuentes, que puedan acumularse en las zanjas 
durante la excavación y la construcción, mediante la previsión de los drenajes necesarios o 
mediante bombeo o achicamiento.  El Contratista deber tener disponible todo el tiempo, 
equipo suficiente en buen orden para hacer el trabajo que aquí se requiere. Toda agua 
sacada de las excavaciones será dispuesta de una manera aprobada, tal que no crea 
condiciones insalubres, ni cause perjuicio a personas o a propiedad, o cause daños al 
trabajo en proceso. 
 
2.8.- Drenajes de calles 
 
El Contratista deberá mantener todas las cunetas, drenajes y alcantarillas todo el tiempo 
limpio y abierto para el drenaje superficial. 
 
No se permitirá el represado de aguas en cunetas o tuberías de conducción sin la 
aprobación del Ingeniero. 
  
2.9.- Encofrado y arriostramiento 
 
Cuando se considere necesario, las zanjas y otras excavaciones deberán ser encofradas 
y arriostradas a fin de prevenir cualquier movimiento de tierra, evitar daño al pavimento, 
estructuras, tubos, etc., y proteger a los trabajadores en la zanja.  El Contratista asumirá 
plena responsabilidad por todo encofrado o arriostramiento y por cualquier daño que 
pueda ocasionar por su falta, uso o remoción. 
 
2.10.- Relleno 
 
A. Las zanjas no se rellenarán hasta que la tubería sea sometida a la prueba hidrostática, 
de alineamiento y de pendiente y hasta que las uniones se hayan solidificado a tal 
extremo que estas no sean dañadas en la operación del relleno. Si las uniones son de 
goma, las zanjas no se rellenarán hasta que la tubería sea alineada y todas las uniones 
inspeccionadas. 
 
B. Solamente materiales seleccionados deberán usarse para el relleno a los lados y hasta 
30 centímetros sobre la parte superior de la tubería. El material seleccionado podrá ser 
material de excavación de la zanja, arenoso y siempre que no contenga piedras, 
material orgánico, basura, lodo o cualquier material inestable.  El relleno será colocado y 
apisonado en capas que no excedan 10 centímetros.  Si los materiales de la excavación 
no se consideran en la opinión del Ingeniero, apropiadas para el relleno, el Contratista 
obtendrá por su cuenta, en  otro sitio, los materiales requeridos.  El apisonado se hará 
cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de su posición original. 
 
C. El relleno de zanjas en carreteras, calles y aceras desde 30 centímetros sobre el tubo 
hasta la rasante se hará con materiales de excavación colocado y apisonado en capas 
de 30 centímetros y hasta que el Ingeniero lo ordene por escrito. No se permitirán 
piedras en el relleno alrededor del tubo y piedras de 20 centímetros serán excluidas de 
todo relleno, lo mismo que madera, basura y materia orgánica.  La compactación podrá 
ser hecha por el método de inundación, aprobado por el Ingeniero. 
 
D. Antes de la terminación y aceptación final de todo el trabajo, le será requerido al 
Contratista rellenar y rematar todas las zanjas que se hayan hundido bajo el nivel de la 
superficie original. 
 2.11.- Compactación 
 
Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor del 85% del 
peso máximo obtenido de la manera recomendada en las especificaciones ASTM D698-
58T. En zanjas donde se requiera el reemplazo del pavimento o adoquinado, esta se 
compactará a un peso volumétrico seco no menor del 95% del peso volumétrico seco 
máximo, obtenido siguiendo la especificación anterior. 
 
A solicitud del Ingeniero, un laboratorio de pruebas designado por el Ingeniero, hará 
muestreos periódicos en el campo para determinar el grado de peso seco obtenido en el 
relleno. Se efectuará el número de pruebas que sean necesarias a criterio del Ingeniero 
Supervisor. El costo de estas pruebas será pagado por el Contratista. Cualquier prueba que 
no pase el porcentaje requerido deberá ser corregida la compactación en campo por cuenta 
del Contratista. 
2.12.- Relleno de zanjas al interrumpir el trabajo 
 
Si se discontinúa el trabajo por completo, o ya sea que cualquier zanja quedara abierta por 
un período de tiempo no razonable antes de la construcción del alcantarillado, por razones 
diferentes de retraso en la remoción de obstrucciones sobre las cuales el Contratista no 
tiene control, éste deberá rellenar tales zanjas o sus partes por su propia cuenta; dichas 
zanjas no serán abiertas hasta que se esté listo a continuar con la construcción del 
alcantarillado. 
2.13.- Disposición de materiales excavados 
 
A. Los materiales excavados que sean necesitados y de carácter satisfactorio, serán 
amontonados a la orilla de la zanja para ser usados para relleno cuando sean 
requeridos.  Los materiales excavados de material no satisfactorios para relleno o que 
estén en exceso del requerido para el relleno, serán dispuestos de una manera 
aprobada por el Ingeniero. 
 
B. Los materiales excavados serán siempre manejados de tal manera que causen un 
mínimo de inconveniencia al tráfico del público y que permita acceso conveniente y 
seguro a la propiedad pública o privada, adyacente a la línea del trabajo. 
 
2.14. Pruebas de tubería 
 
A. Pruebas de Laboratorio: 
 
Los tubos serán probados de acuerdo con los requisitos de la American Society for 
Testing and Materials  (ASTM), Boletín D-3034-74  para tubos de P.V.C. 
 
 Las pruebas de los tubos serán hechas en laboratorios designados por el Ingeniero y el 
costo de las pruebas será pagado por el Contratista. 
 
B. Prueba de Campo:     
 
1. Prueba de Alineamiento. 
 
Se usará una linterna entre pozos de visita para comprobar el alineamiento de las tuberías y 
que no queden obstrucciones, rebabas, u otros defectos en los tubos. Desde el extremo de 
cada sección de alcantarilla deberá verse un círculo completo de luz. 
El Contratista deberá hacer las correcciones necesarias por su cuenta hasta dejar las 
tuberías de acuerdo con los alineamientos y pendientes indicados en los planos.  
 
2. Prueba de Exfiltración. 
 
Se deberán hacer pruebas hidrostáticas a tramos de tubería entre pozos de visita cuando 
las uniones se hayan solidificado y de la siguiente manera:    
 
El pozo de visita inferior se deberá taponar y la sección de tubería a probarse deberá 
llenarse con agua y mantenerla por un período de 4 horas.  Después se rellenará con agua 
dejando el nivel en el pozo de visita superior a una altura de 1.20 metros encima del invert 
del tubo, en el punto equidistante de los pozos.  Después de un período de cuatro horas se 
medirá la cantidad de agua exfiltrada. La pérdida de agua no deberá exceder las siguientes 
cantidades: 
 
   
Diámetro 
(Pulg/mm) Litros/hora/100 
metros 
6/150mm 48 
8/200mm 55 
10/250mm 65 
 
En caso de que se produzcan cargas hidrostáticas mayores de 1.20 metros, la pérdida de 
agua permitida se aumentará proporcionalmente al exceso de carga producida. 
 
Si la cantidad de agua exfiltrada en una sección determinada sobrepasa la cantidad antes 
estipulada y en todo caso si se encuentran filtraciones o goteras de regular cuantía, el 
Contratista seguirá haciendo las reparaciones hasta que toda la tubería y accesorios llenen 
los requisitos de hermeticidad indicados anteriormente. El Contratista deberá proveer todo 
material, equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las tuberías. 
 
El Contratista deberá informar al Ingeniero las fechas de las pruebas con 24 horas de 
anticipación. 
 
2.15.- Conexiones domiciliares 
 
A. Trabajo comprendido 
 
Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo, transporte y 
mano de obra necesarios para instalar conexiones domiciliares de acuerdo donde lo 
indique el Ingeniero. 
 
El Contratista deberá realizar por su propia cuenta las localizaciones y descubrimiento 
de tuberías existente, remoción de superficies, tales como pavimentos y andenes, 
excavación y relleno, compactación, remoción de agua, instalación de la conexión, 
restauración de la superficie a su estado original y todo lo necesario para dejar un 
trabajo completamente terminado a satisfacción del Ingeniero. 
 
B. Ubicación 
 
El Ingeniero señalará al Contratista la ubicación exacta de cada una de las conexiones a 
construir. 
 
C. Materiales 
 
La tubería y accesorios a utilizarse será de PVC de 6”/150mm de diámetro, en función 
del tipo de material del tubo de la alcantarilla a la que se le va a acoplar, debiendo 
ajustarse a las normas generales para tubería y accesorios de PVC mencionadas en el 
capítulo correspondiente. 
 
Cada conexión domiciliar en tubería de nueva de PVC consistirá en una silleta de PVC 
de 6”/150mm x 4”/100mm, un niple de 4”/100mm, un codo de 45° de 4”/100mm y 
tubería de 4”/100mm hasta alcanzar la caja de registro. 
 
D. Registro y ubicación de conexiones domiciliares  
 
El Contratista deberá suministrar al dueño un registro exacto de la manera aprobada por 
el Ingeniero, de la localización y dirección de las conexiones domiciliarias que queden 
instaladas 
 
2.16.- Protección de obras no terminadas 
 
Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, 
se tendrá cuidado de proteger y cerrar con seguridad las aberturas y terminales de las 
tuberías que no han sido terminadas. 
2.17.- Restauración de superficie 
El Contratista deberá restaurar a su condición original toda superficie removida por él 
durante la prosecución de la obra. 
Capitulo III Pozos de Visita 
3.1.- Trabajo comprendido 
 
Este artículo cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo y mano de 
obra necesarios para construir los pozos de visita y pozos con caídas que se muestren en 
los planos o que ordene el Ingeniero de acuerdo con los planos de detalle y lo aquí 
especificado, incluyendo excavación y relleno, encofrado y arrostramiento, remoción de 
agua, protección de estructuras existentes, remoción de pavimento, restauración de la 
superficie a su estado original, disposición de material sobrante, mampostería, caídas en 
los pozos de visita y peldaños. 
 
3.2.- Excavación y relleno 
 
La excavación será de dimensiones amplias para permitir su fácil construcción. El relleno 
deberá ser compactado en capas de 15 centímetros y colocado cuidadosamente para no 
dañar la mampostería, de acuerdo con lo especificado en el Artículo de “Compactación”. 
 
3.3.- Materiales 
 
El agua usada en la mezcla de hormigón deberá ser limpia, libre de ácidos, álcalis, basura y 
cualquier materia orgánica.  La arena deberá estar libre de arcilla y de materias orgánicas. 
 
El cemento Portland será tipo I (normal) y deberá cumplir con las especificaciones ASTM C-
150. 
 
La cal deberá ser pulverizada y libre de sustancias extrañas y dañinas. 
Los ladrillos de barro deberán ser trapezoidales, sólidos, bien cocidos, libres de 
quemaduras y rajaduras y perfectamente acabados. 
 
Los peldaños para las escaleras deberán ser de varilla lisa de hierro dulce sólido, de 0.75 
pulgadas de diámetro, galvanizado por baño caliente después de fabricados y de las 
dimensiones y la forma que indican los planos. 
 
3.4.- Construcción de pozos de visita 
 
Los pozos de visita no deberán construirse hasta que las tuberías y estructuras que pasen 
por las intersecciones de las calles hayan sido descubiertas por el Contratista y hasta que 
las rasantes de los tubos que lleguen a los pozos estén definidas. 
 
Los pozos de visita se construirán donde lo indique los planos o el Ingeniero y de acuerdo 
con el detalle que aparece en los planos constructivos. Se compondrá de cuatro elementos 
de construcción, así: 
 
a) Una plancha de hormigón de 8"/250mm con agregado máximo de 2"/50mm.  Encima de 
la base se deberán construir de hormigón; los canales de entrada y salida en forma de 
U, y la superficie deberá ser acabado fino.  
 
b) Sobre la base de hormigón que se acaba de describir se construirá el brocal del pozo de 
1.20 metros de diámetro interno; este trabajo se hará colocando ladrillo de barro en 
trinchera. El ladrillo usado estará limpio y completamente mojado antes de ser pegado.  
Las uniones entre ladrillo no deberán ser menores de un centímetro.  Se dejarán 
peldaños de hierro dulce galvanizados en caliente de 0.75” (varilla corrugada) tal como 
se detallan en los planos. Las paredes de ladrillo serán  repelladas con mortero de 1.0 
centímetro de espesor  en su parte interior. A profundidades mayores de 3.70 metros, se 
requerirá usar hilera doble de ladrillos tal como se indica en los planos, para dar  
resistencia adicional a la estructura. 
 
c) Se colocará un cono de ladrillo de acuerdo con las líneas mostradas en los planos.  Se 
repellará en igual forma que las paredes del cilindro toda la parte interior de este cono. 
 
 
El mortero usado para la pegada de los ladrillos y la repellada de las paredes interiores 
consistirán en una mezcla de cemento, arena, cal hidratada, en proporción 1: 4 1/2: 1/2; 
el mortero, cal y arena deberá hacerse y humedecerse un día antes de usarse. 
 
d) Se cubrirán todos los pozos de visita con aros y  tapa de hierro fundido tal como se ha 
detallado en los planos respectivos. 
 
3.5.- Caídas en pozos de visita 
 
Cuando las diferencias en elevaciones de los fondos de los tubos; de entrada y salida en 
los pozos de visita sean iguales o mayores de 60 centímetros, el Contratista deberá 
construir las caídas por medio de tees y codos de PVC como se muestra en los planos.  La 
tee y el codo para las caídas deben ajustarse a las especificaciones ASTM D-3034-74.  
           
Capitulo IV Excavación en Roca 
4.1.- Trabajo comprendido 
 
Este artículo incluye toda excavación en roca que sea necesaria para efectuar los trabajos 
incluidos bajo este numeral y/o aquí especificados y la disposición de los materiales 
extraídos de la excavación. 
4.2.- Excavación en roca 
 
Roca comprende todo material que en la opinión del Ingeniero solamente pueda ser 
removido perforando y usando cargas explosivas; o perforando y usando  cuñas. Concreto, 
ladrillo o piedra se considerará roca si el volumen que se va a remover excede 1/3 de metro 
cúbico y si los materiales de excavación no se pueden remover con mazo y pico. Los 
materiales que el Contratista pueda remover con dichas herramientas y equipo pero que él 
prefiere remover perforando y usando cargas explosivas o perforando y usando cuñas no 
serán clasificadas como roca. 
 
Piedra cantera, piedra blanda o desintegrada que se pueda remover con piqueta, mandarria 
o equipo mecánico; piedra que tenga un volumen menor de 1/3 metro cúbico; piedra que 
sea removida afuera de los límites de zanja estipulados en los planos y cualquier pavimento 
que sea necesario remover no será considerado roca. 
4.3.- Límites de excavación 
 
El ancho de zanja en roca será de acuerdo con lo estipulado en los planos.  En el fondo de 
la zanja la roca deberá ser removida para proveer una cama libre de roca de por lo menos 
15 centímetros debajo de la tubería. 
 
Se deberá mantener por lo menos una distancia de 50 metros entre la instalación de tubo y 
la excavación en roca salvo otra disposición del Ingeniero. 
 
Roca cerca de estructuras será excavada de tal manera que no ocasione asiento o daño a 
estas. 
4.4.- Uso de explosivos 
 
Antes de efectuar excavación en roca con cargas explosivas el Contratista deberá obtener 
el permiso escrito de la oficina encargada de la Policía Nacional de la localidad. 
4.5.- Disposición de Rocas 
 
No se usará roca para relleno salvo que el tamaño sea menos de lo anteriormente 
estipulado en la sección de "Relleno". 
 
Capitulo V Relleno Especial 
 
5.1.- Trabajo comprendido 
 
El relleno especial deberá colocarse bajo el tubo cuando se encuentre roca o materiales no 
apropiados en el fondo de la zanja y cuando el Ingeniero ordene que se coloquen dichos 
rellenos. 
 
Los materiales que se utilicen para base de pavimento, aceras y drenajes no están incluidos 
bajo este concepto. 
 
5.2.- Materiales y colocación. 
 
El material especial comprenderá grava, piedra triturada o arena de un lugar aprobado por 
el Ingeniero.  La dimensión máxima del material grueso no deberá exceder 0.75 pulgadas. 
 
El material será colocado en capas de 15 centímetros y compactado hasta el nivel 
requerido con el fin de proveer un lecho firme para el tubo en todo el ancho de la zanja.  El 
lecho de relleno especial a colocarse no será menor de 15 centímetros y será mayor si el 
Ingeniero ordena que se excave a una profundidad bajo la rasante. 
 
Capitulo VI Disposiciones Generales 
 
6.1.- Infraestructura existente 
 
En los planos de deben mostrar las estructuras subterráneas, tuberías o cables que se 
supone que existan en el área de trabajo, pudiendo la localización real variar algo de lo 
indicado pero el interesado deberá tomar nota de estas variaciones y de la localización de 
otras estructuras e instalaciones que, en el desarrollo del trabajo, se encuentren en el 
campo, para después localizarlas en los planes finales de las obras construidas. 
 
El Contratista será responsable por todos los daños que ocasionen a las tuberías, cables, 
aceras o cualquier estructura sobre o bajo tierra, obligándose asumir por su cuenta  y riesgo 
los gastos que ocasionen la protección, la reparación o reemplazo de las mismas. 
 
6.2.- Facilidades de tránsito 
 
Durante el desarrollo del trabajo las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas 
al tránsito de vehículos y peatones y no serán innecesariamente obstruidas a menos que se 
tenga un permiso de las autoridades con jurisdicción sobre las mismas. El Contratista 
deberá tomar medidas por su propia cuenta y en la forma que sea necesario para mantener 
la calle abierta para el tránsito, debiendo dar aviso anticipado a la jefatura de tránsito de la 
localidad sobre las operaciones que se propone llevar a cabo en las calles. 
 
Se deberán poner señales de peligro a lo largo de las calles y carreteras mientras se lleven 
a efecto los trabajos y donde sea necesario dirigir el tránsito, el interesado designará 
individuos que efectuarán esta labor y dirigirán el paso de equipos, maquinaria, u 
operaciones de construcción. Deberán colocarse barricadas y luces en el número y forma 
que sea necesario para la seguridad del tránsito y peatones. 
 
En los lugares donde se excaven zanjas en las calles o carreteras, pero que se permita los 
vehículos pasar uno a la vez, se colocarán banderas rojas y señales de peligro a intervalos 
adecuados y no se quitarán hasta que se rellene la zanja y se pueda transitar sin peligro. 
 
En los lugares donde sea necesario se instalarán cruces para peatones suficientemente 
seguros. 
 
6.3.- Protección del trabajo hasta su aceptación 
 
El Contratista será responsable de la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que 
se le extienda un certificado final de aceptación de la obra y deberá corregir cualquier daño 
que sufra el trabajo ocasionado por sismos, tormentas, asientos de estructura accidentes, 
inundaciones negligencia o cualquier otra causa a fin de que cuando las obras sean 
entregadas al dueño, se encuentren en condiciones satisfactorias por este. 
 
6.4.- Limpieza 
 
A medida que la obra progresa, el Contratista deberá quitar del lugar de trabajo todo 
desperdicio y material sobrante a fin de mantener el área limpia y en sus condiciones 
originales. 
 
6.5.- Programa de trabajo 
 
Antes de iniciar la construcción, el Contratista deberá entregar al Dueño su calendario de 
trabajo o programa de trabajo, debiendo someter a aprobación cualquier cambio posterior.  
  
6.6.- Limpieza final  
 
El sitio de la obra deberá quedar libre de desperdicios, basura o tierra acumulada producto 
de los trabajos realizados, materiales sobrantes y cualquier obstáculo que perjudique la 
apariencia de la obra. 
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BARRIO: TIERRA PROMETIDA REALIZADO POR : RUTH ARACELLY LOPEZ RAMIREZ
      MARIA GABRIELA SILVA AGUIRRE
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Dotac. (gppd)
Qinfiltracion 
(lt/s/100*25mm)
Pob total/Long Total 
(Hab/m)
40 0.000222 0.84134
ø
A B A.AR. A.AB. A.AR. A.AB. Start Finish (Pulg) Sterreno Stubería
1 2 36.50 31 4.35 3 0.043 0.008 0.009 0.129 0 0.137 0.137 161.300 161.000 160.00 159.40 1.30 1.60 6 0.0082 0.0164
2 3 32.00 27 4.36 3 0.038 0.007 0.008 0.113 0 0.120 0.257 161.000 158.100 159.37 156.90 1.63 1.20 6 0.0906 0.0772
3 4 35.24 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.125 0 0.133 0.390 158.100 158.000 156.87 156.60 1.23 1.40 6 0.0028 0.0077
1 4 35.51 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.126 0 0.134 0.134 161.300 158.000 160.10 156.80 1.20 1.20 6 0.0929 0.0929
4 5 48.00 40 4.33 3 0.057 0.011 0.011 0.170 0 0.181 0.705 158.000 155.000 156.57 153.80 1.43 1.20 6 0.0625 0.0577
5 6 45.00 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.874 155.000 153.710 153.77 152.51 1.23 1.20 6 0.0287 0.0280
7 8 37.51 32 4.35 3 0.044 0.008 0.009 0.133 0 0.141 0.141 161.640 158.342 160.44 157.14 1.20 1.20 6 0.0879 0.0879
8 6 66.25 56 4.30 3 0.078 0.015 0.016 0.234 0 0.249 0.390 158.342 153.710 157.11 152.51 1.23 1.20 6 0.0699 0.0694
6 11 57.00 48 4.32 3 0.067 0.013 0.013 0.202 0 0.214 1.478 153.710 151.707 152.48 150.51 1.23 1.20 8 0.0351 0.0346
9 10 38.25 32 4.35 3 0.045 0.009 0.009 0.135 0 0.144 0.144 161.630 158.656 160.43 157.46 1.20 1.20 6 0.0778 0.0778
10 11 101.080 85 4.26 3 0.119 0.022 0.024 0.358 0 0.380 0.524 158.656 151.707 157.43 150.51 1.23 1.20 6 0.0687 0.0685
12 13 49.330 42 4.33 3 0.058 0.011 0.012 0.175 0 0.186 0.186 157.500 156.040 156.30 154.84 1.20 1.20 6 0.0296 0.0296
13 15 39.820 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.141 0 0.150 0.336 156.040 155.481 154.81 154.28 1.23 1.20 6 0.0140 0.0133
14 15 44.910 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.169 156.483 155.481 155.28 154.28 1.20 1.20 6 0.0223 0.0223
15 11 109.900 92 4.25 3 0.130 0.024 0.026 0.389 0 0.413 0.918 155.481 151.707 154.25 150.51 1.23 1.20 6 0.0343 0.0341
17 18 67.000 56 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.237 0 0.252 0.252 154.444 153.550 153.014 152.35 1.43 1.20 6 0.0133 0.0099
18 19 67.000 56 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.237 0 0.252 0.504 153.550 150.772 152.32 149.57 1.23 1.20 6 0.0415 0.0410
11 19 38.120 32 4.35 3 0.045 0.008 0.009 0.135 0 0.143 3.063 151.707 150.772 150.48 149.57 1.23 1.20 8 0.0245 0.0239
19 20 89.000 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.315 0 0.335 3.902 150.772 147.790 149.54 146.59 1.23 1.20 8 0.0335 0.0331
20 21 69.000 58 4.30 3 0.081 0.015 0.016 0.244 0 0.259 4.161 147.790 145.850 146.56 144.65 1.23 1.20 8 0.0281 0.0277
21 PVS C 77.37 65 4.29 3 0.091 0.017 0.018 0.274 0 0.291 4.452 145.85 144.178 144.62 142.98 1.23 1.20 8.00 0.0216 0.0212
16 17 15.380 13 4.40 3 0.018 0.003 0.004 0.054 0 0.058 0.058 154.770 154.444 153.57 153.044 1.20 1.40 6 0.0212 0.0342
17 22 47.000 40 4.33 3 0.055 0.010 0.011 0.166 0 0.177 0.235 154.444 152.590 153.014 151.39 1.43 1.20 6 0.0394 0.0346
22 23 45.000 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.404 152.590 149.930 151.36 148.73 1.23 1.20 6 0.0591 0.0584
23 24 75.150 63 4.29 3 0.089 0.017 0.018 0.266 0 0.283 0.687 149.930 148.390 148.7 147.19 1.23 1.20 6 0.0205 0.0201
24 25 75.150 63 4.29 3 0.089 0.017 0.018 0.266 0 0.283 0.97 148.390 146.600 147.16 145.4 1.23 1.20 6 0.0238 0.0234
25 28 55.440 47 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.196 0 0.208 1.178 146.600 145.804 145.37 144.6 1.23 1.20 6 0.0144 0.0139
26 27 75.030 63 4.29 3 0.088 0.017 0.018 0.265 0 0.282 0.282 149.667 147.890 148.47 146.69 1.20 1.20 6 0.0237 0.0237
27 28 77.000 65 4.29 3 0.091 0.017 0.018 0.272 0 0.290 0.572 147.890 145.804 146.66 144.6 1.23 1.20 6 0.0271 0.0268
28 31 41.940 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.158 1.908 145.804 145.132 144.57 143.93 1.23 1.20 8 0.0160 0.0153
29 30 73.000 61 4.30 3 0.086 0.016 0.017 0.258 0 0.275 0.275 149.308 146.850 148.11 145.65 1.20 1.20 6 0.0337 0.0337
30 31 72.000 61 4.30 3 0.085 0.016 0.017 0.255 0 0.271 0.546 146.850 145.132 145.62 143.93 1.23 1.20 6 0.0239 0.0235
31 PVS C 43.840 37 4.34 3 0.052 0.010 0.010 0.155 0 0.165 2.619 145.132 144.178 143.9 142.98 1.23 1.20 8 0.0218 0.0210
32 33 86.690 73 4.28 3 0.102 0.019 0.020 0.307 0 0.326 0.326 165.056 162.441 163.86 161.24 1.20 1.20 6 0.0302 0.0302
33 34 98.190 83 4.27 3 0.116 0.022 0.023 0.347 0 0.369 0.695 162.441 160.089 161.21 158.89 1.23 1.20 6 0.0240 0.0236
34 35 71.500 60 4.30 3 0.084 0.016 0.017 0.253 0 0.269 0.964 160.089 159.000 158.86 157.8 1.23 1.20 6 0.0152 0.0148
35 36 93.500 79 4.27 3 0.110 0.021 0.022 0.331 0 0.352 1.316 159.000 156.928 157.77 155.73 1.23 1.20 6 0.0222 0.0218
36 37 63.550 53 4.31 3 0.075 0.014 0.015 0.225 0 0.239 1.555 156.928 155.782 155.7 154.582 1.23 1.20 6 0.0180 0.0176
37 38 41.780 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 1.712 155.782 154.395 154.55 153.2 1.23 1.20 6 0.0332 0.0323
38 39 37.900 32 4.35 3 0.045 0.008 0.009 0.134 0 0.143 1.855 154.395 152.666 153.17 151.47 1.23 1.20 6 0.0456 0.0449
39 40 73.760 62 4.29 3 0.087 0.016 0.017 0.261 0 0.277 2.132 152.666 150.694 151.44 149.49 1.23 1.20 6 0.0267 0.0264
38 44 67.330 57 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.238 0 0.253 0.253 154.395 151.686 153.17 150.49 1.23 1.20 6 0.0402 0.0398
41 41" 16.280 14 4.40 3 0.019 0.004 0.004 0.058 0 0.061 0.061 157.798 156.632 156.6 155.43 1.20 1.20 6 0.0716 0.0719
41" 43 33.020 28 4.36 3 0.039 0.007 0.008 0.117 0 0.124 0.185 156.632 154.912 155.4 153.71 1.23 1.20 6 0.0521 0.0512
42 43 31.780 27 4.36 3 0.037 0.007 0.007 0.112 0 0.120 0.12 156.107 154.912 154.91 153.71 1.20 1.20 6 0.0376 0.0378
N.T.N. Elev. Tubo Corona COBERTURA   Pendiente (m/m)
Qinf (lts/seg) Qmín Qmax Qesp Qd Qacum
PI-X (tramo)
Long.  (m) Pob Hc Hd Qm (lts/seg)
43 44 45.620 38 4.34 3 0.054 0.010 0.011 0.161 0 0.172 0.477 154.912 151.686 153.68 150.49 1.23 1.20 6 0.0707 0.0699
44 40 35.580 30 4.35 3 0.042 0.008 0.008 0.126 0 0.134 0.864 151.686 150.694 150.46 149.49 1.23 1.20 6 0.0279 0.0273
40 47 19.210 16 4.39 3 0.023 0.004 0.005 0.068 0 0.072 3.068 150.694 150.021 149.46 148.82 1.23 1.20 8 0.0350 0.0333
45 46 70.430 59 4.30 3 0.083 0.016 0.017 0.249 0 0.265 0.265 154.863 151.682 153.66 150.48 1.20 1.20 6 0.0452 0.0452
46 47 57.170 48 4.32 3 0.067 0.013 0.013 0.202 0 0.215 0.48 151.682 150.021 150.45 148.82 1.23 1.20 6 0.0291 0.0285
47 48 14.495 12 4.41 3 0.017 0.003 0.003 0.051 0 0.055 3.603 150.021 149.659 148.79 148.46 1.23 1.20 8 0.0250 0.0228
48 50 36.720 31 4.35 3 0.043 0.008 0.009 0.130 0 0.138 3.741 149.659 149.170 148.43 147.97 1.23 1.20 8 0.0133 0.0125
51 52 55.130 46 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.195 0 0.207 0.207 151.804 151.472 150.604 149.872 1.20 1.60 6 0.0060 0.0133
52 49 54.880 46 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.194 0 0.206 0.413 151.472 149.750 149.842 148.55 1.63 1.20 6 0.0314 0.0235
49 50 89.260 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.316 0 0.336 0.749 149.750 149.170 148.52 147.97 1.23 1.20 6 0.0065 0.0062
50 53 21.000 18 4.39 3 0.025 0.005 0.005 0.074 0 0.079 4.569 149.170 148.534 147.94 147.33 1.23 1.20 8 0.0303 0.0290
53 55 21.000 18 4.39 3 0.025 0.005 0.005 0.074 0 0.079 4.648 148.534 147.568 147.3 146.37 1.23 1.20 8 0.0460 0.0443
54 55 58.000 49 4.32 3 0.068 0.013 0.014 0.205 0 0.218 0.218 148.090 147.568 146.89 145.868 1.20 1.70 6 0.0090 0.0176
55 56 90.000 76 4.27 3 0.106 0.020 0.021 0.318 0 0.338 5.204 147.568 144.860 145.838 143.66 1.73 1.20 8 0.0301 0.0242
56 57 90.000 76 4.27 3 0.106 0.020 0.021 0.318 0 0.338 5.542 144.860 142.880 143.63 141.68 1.23 1.20 8 0.0220 0.0217
57 PVS A 40.000 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.142 0 0.150 5.692 142.880 142.800 141.65 140 1.23 2.80 8 0.0020 0.0413
54 58 62.000 52 4.31 3 0.073 0.014 0.015 0.219 0 0.233 0.233 148.090 148.011 146.89 146.111 1.20 1.90 6 0.0013 0.0126
58 59 84.235 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.550 148.011 145.700 146.081 144.5 1.93 1.20 6 0.0274 0.0188
59 60 84.235 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.867 145.700 143.530 144.47 142.33 1.23 1.20 6 0.0258 0.0254
0.000 0.000 0.000
58 61 42.580 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.151 0 0.160 0.160 148.011 147.950 146.081 145.45 1.93 2.50 6 0.0014 0.0148
64 61 39.850 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.141 0 0.150 0.150 148.017 147.950 146.82 146.05 1.20 1.90 6 0.0017 0.0193
61 62 84.285 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.627 147.950 145.180 145.42 143.88 2.53 1.30 6 0.0329 0.0183
62 63 84.285 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.944 145.180 143.689 143.85 142.49 1.33 1.20 6 0.0177 0.0161
64 65 84.435 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.318 0.318 148.017 145.090 146.82 143.89 1.20 1.20 6 0.0347 0.0347
65 66 84.435 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.318 0.636 145.090 143.781 143.86 142.58 1.23 1.20 6 0.0155 0.0152
64 67 41.290 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.146 0 0.155 0.155 148.017 147.621 146.82 146.121 1.20 1.50 6 0.0096 0.0169
70 67 42.200 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.149 0 0.159 0.159 148.032 147.621 146.502 146.121 1.53 1.50 6 0.0097 0.0090
67 68 84.375 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.317 0.631 147.621 145.450 146.091 144.25 1.53 1.20 6 0.0257 0.0218
68 69 84.375 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.317 0.948 145.450 144.082 144.22 142.88 1.23 1.20 6 0.0162 0.0159
73 70 41.800 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 0.157 148.350 148.032 147.15 146.532 1.20 1.50 6 0.0076 0.0148
70 71 83.590 70 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.296 0 0.314 0.471 148.032 146.000 146.502 144.8 1.53 1.20 6 0.0243 0.0204
71 72 86.000 72 4.28 3 0.101 0.019 0.020 0.304 0 0.323 0.794 146.000 144.330 144.77 143.13 1.23 1.20 6 0.0194 0.0191
72 69 41.830 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 0.951 144.330 144.082 143.1 142.88 1.23 1.20 8 0.0059 0.0053
69 66 42.510 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.150 0 0.160 2.059 144.082 143.781 142.85 142.58 1.23 1.20 8 0.0071 0.0064
66 63 41.690 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 2.852 143.781 143.689 142.55 142.189 1.23 1.50 8 0.0022 0.0087
63 60 42.640 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.151 0 0.160 3.956 143.689 143.530 142.159 141.93 1.53 1.60 8 0.0037 0.0054
60 74 79.500 67 4.29 3 0.094 0.018 0.019 0.281 0 0.299 5.122 143.530 143.200 141.9 141.4 1.63 1.80 8 0.0042 0.0063
74 PVS-B 40.000 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.142 0 0.150 5.272 143.200 143.167 141.37 140.167 1.83 3.00 8 0.0008 0.0301
75 81 45.490 38 4.34 3 0.054 0.010 0.011 0.161 0 0.171 0.171 166.110 162.500 164.91 161.3 1.20 1.20 6 0.0794 0.0794
81 82 36.000 30 4.35 3 0.042 0.008 0.008 0.127 0 0.135 0.306 162.500 159.892 161.27 158.69 1.23 1.20 6 0.0724 0.0717
82 83 71.890 60 4.30 3 0.085 0.016 0.017 0.254 0 0.270 0.576 159.892 158.526 158.66 157.33 1.23 1.20 6 0.0190 0.0185
75 76 32.200 27 4.36 3 0.038 0.007 0.008 0.114 0 0.121 0.121 166.110 163.102 164.91 161.9 1.20 1.20 6 0.0934 0.0935
76 77 58.230 49 4.32 3 0.069 0.013 0.014 0.206 0 0.219 0.340 163.102 162.180 161.87 160.98 1.23 1.20 6 0.0158 0.0153
77 78 38.750 33 4.35 3 0.046 0.009 0.009 0.137 0 0.146 0.486 162.180 158.568 160.95 157.37 1.23 1.20 6 0.0932 0.0924
78 79 95.000 80 4.27 3 0.112 0.021 0.022 0.336 0 0.357 0.843 158.568 156.650 157.34 155.45 1.23 1.20 6 0.0202 0.0199
79 PVS-80 100.000 84 4.26 3 0.118 0.022 0.024 0.354 0 0.376 1.219 156.650 153.668 155.42 152.47 1.23 1.20 6 0.0298 0.0295
42 81 80.130 67 4.29 3 0.095 0.018 0.019 0.284 0 0.301 0.301 156.107 154.040 154.91 152.84 1.20 1.20 6 0.0258 0.0258
81 82 35.420 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.125 0 0.133 0.434 154.040 152.275 152.81 151.075 1.23 1.20 6 0.0498 0.0490
45 83 89.180 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.316 0 0.335 0.335 154.863 152.536 153.66 151.34 1.20 1.20 6 0.0261 0.0260
83 82 16.600 14 4.40 3 0.020 0.004 0.004 0.059 0 0.062 0.397 152.536 152.275 151.31 151.075 1.23 1.20 6 0.0157 0.0142
82 84 53.480 45 4.32 3 0.063 0.012 0.013 0.189 0 0.201 1.032 152.275 151.216 151.075 150.02 1.20 1.20 6 0.0198 0.0197
51 85 50.000 42 4.33 3 0.059 0.011 0.012 0.177 0 0.188 0.188 151.804 150.690 150.6 149.49 1.20 1.20 6 0.0223 0.0222
85 86 64.390 54 4.31 3 0.076 0.014 0.015 0.228 0 0.242 0.430 150.690 149.744 149.46 148.54 1.23 1.20 6 0.0147 0.0143
5662.395 4764 6.678 1.258 1.336 20.035 21.294
PVS   Pozos de Visitas Existentes Viviendas = 794 Hc = Factor de Harmon
Qd     Caudal de diseño Hab/lote = 6 Hd = Factor de diseño
QLL   Caudal a tubo lleno r = radio hidraulico de diseño
Vd      Velocidad de diseño R =radio hidraulico a tubo lleno
VLL    Velocidad a tubo lleno Fs = Tension de arrastre
0.0386 m/m Pendiente promedio
>Vmin<Vmáx <0.80
Manning VLL  QLL Vdiseño θ Y 2θ Vol. r/R R r Fs
A.AR. A.AB. (n) (m/s)  (l/s) vd (m/s) (rad) (m) (rad) A.AR. A.AB. HPROMD Exc. A B
159.85 159.25 0.009 1.61 29.42 0.0047 0.41 0.25 0.05 0.45 0.008 0.8958 1.45 1.75 1.60 35.23 1.45 0.1302 0.038 0.0049 0.103
159.22 156.75 0.009 3.50 63.76 0.0040 0.85 0.24 0.05 0.43 0.007 0.8652 1.78 1.35 1.57 30.21 1.78 0.1302 0.038 0.0049 0.3797
156.72 156.45 0.009 1.10 20.09 0.0194 0.43 0.39 0.10 0.63 0.015 1.2642 1.38 1.55 1.47 31.15 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.107
159.95 156.65 0.009 3.84 69.96 0.0019 0.74 0.19 0.03 0.36 0.005 0.7256 1.35 1.35 1.35 28.93 1.35 0.07888 0.038 0.003 0.2798
156.42 153.65 0.009 3.02 55.13 0.0128 1.05 0.35 0.08 0.57 0.012 1.1415 1.58 1.35 1.47 42.43 1.58 0.2053 0.038 0.0078 0.4518
153.62 152.36 0.009 2.11 38.40 0.0228 0.87 0.41 0.10 0.66 0.016 1.3147 1.38 1.35 1.37 37.07 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.2698
160.29 156.99 0.009 3.73 68.05 0.0021 0.74 0.20 0.03 0.37 0.005 0.7393 1.35 1.35 1.35 30.56 1.35 0.07888 0.038 0.003 0.2647
156.96 152.36 0.009 3.32 60.47 0.0064 0.93 0.28 0.06 0.48 0.009 0.9679 1.38 1.35 1.37 54.61 1.38 0.15549 0.038 0.0059 0.411
152.28 150.31 0.009 2.83 91.88 0.0161 1.05 0.37 0.09 0.60 0.018 1.2072 1.43 1.40 1.42 52.75 1.43 0.22982 0.051 0.012 0.4168
160.28 157.30 0.009 3.51 63.99 0.0023 0.72 0.20 0.04 0.38 0.005 0.7537 1.35 1.35 1.35 31.16 1.35 0.07888 0.038 0.003 0.2343
157.28 150.35 0.009 3.29 60.06 0.0087 1.01 0.31 0.07 0.52 0.010 1.0407 1.38 1.35 1.37 83.14 1.38 0.18052 0.038 0.007 0.4814
156.15 154.69 0.009 2.16 39.48 0.0047 0.55 0.26 0.05 0.45 0.008 0.8980 1.35 1.35 1.35 40.19 1.35 0.1302 0.038 0.005 0.1485
154.66 154.13 0.009 1.45 26.45 0.0127 0.50 0.35 0.08 0.57 0.012 1.1397 1.38 1.35 1.37 32.80 1.38 0.2053 0.038 0.008 0.1068
155.13 154.13 0.009 1.88 34.28 0.0049 0.49 0.26 0.05 0.45 0.008 0.9076 1.35 1.35 1.35 36.59 1.35 0.1302 0.038 0.005 0.1119
154.10 150.35 0.009 2.32 42.36 0.0217 0.94 0.41 0.10 0.65 0.016 1.2989 1.38 1.35 1.37 90.53 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.3287
152.86 152.20 0.009 1.25 22.85 0.0110 0.41 0.33 0.07 0.55 0.011 1.1013 1.58 1.35 1.47 59.23 1.58 0.18052 0.038 0.0068 0.101
152.17 149.42 0.009 2.55 46.49 0.0108 0.84 0.33 0.07 0.55 0.011 1.0967 1.38 1.35 1.37 55.23 1.38 0.18052 0.038 0.0068 0.2799
150.28 149.37 0.009 2.35 76.36 0.0401 1.15 0.49 0.14 0.76 0.028 1.5149 1.43 1.41 1.42 35.30 1.43 0.34855 0.051 0.018 0.4319
149.34 146.39 0.009 2.77 89.98 0.0434 1.39 0.50 0.14 0.77 0.029 1.5451 1.44 1.40 1.42 82.50 1.44 0.34855 0.051 0.018 0.5982
146.36 144.45 0.009 2.54 82.23 0.0506 1.33 0.52 0.15 0.80 0.031 1.6072 1.43 1.40 1.42 63.92 1.43 0.37151 0.051 0.019 0.5284
144.42 142.77 0.009 2.22 72.00 0.0618 1.23 0.56 0.17 0.85 0.034 1.6925 1.43 1.40 1.42 71.67 1.43 1.932 0.41665 0.051 0.021 0.4469
153.42 152.89 0.009 2.33 42.44 0.0014 0.41 0.17 0.03 0.34 0.004 0.6702 1.35 1.55 1.45 13.46 1.35 0.07888 0.038 0.003 0.103
152.86 151.24 0.009 2.34 42.66 0.0055 0.63 0.27 0.05 0.47 0.008 0.9321 1.58 1.35 1.47 41.55 1.58 0.1302 0.038 0.005 0.1736
151.21 148.58 0.009 3.04 55.48 0.0073 0.89 0.29 0.06 0.50 0.009 0.9965 1.38 1.35 1.37 37.07 1.38 0.15549 0.038 0.0059 0.3459
148.55 147.04 0.009 1.78 32.53 0.0211 0.72 0.40 0.10 0.65 0.015 1.2906 1.38 1.35 1.37 61.90 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.1937
147.01 145.25 0.009 1.93 35.12 0.0276 0.84 0.44 0.11 0.69 0.017 1.3794 1.38 1.35 1.37 61.90 1.38 0.27809 0.038 0.011 0.2584
145.22 144.45 0.009 1.48 27.05 0.0436 0.74 0.50 0.14 0.77 0.022 1.5469 1.38 1.36 1.37 45.73 1.38 0.34855 0.038 0.013 0.1814
148.32 146.54 0.009 1.94 35.35 0.0080 0.58 0.30 0.06 0.51 0.010 1.0185 1.35 1.35 1.35 61.06 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.1404
146.51 144.45 0.009 2.06 37.54 0.0152 0.75 0.36 0.09 0.60 0.013 1.1913 1.38 1.36 1.37 63.52 1.38 0.22982 0.038 0.009 0.2422
144.37 143.73 0.009 1.88 61.05 0.0313 0.85 0.45 0.12 0.71 0.025 1.4226 1.44 1.41 1.42 38.93 1.44 0.30183 0.051 0.015 0.2304
147.960 145.50 0.009 2.31 42.13 0.0065 0.65 0.28 0.06 0.49 0.009 0.9707 1.35 1.35 1.35 59.38 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.1996
145.47 143.78 0.009 1.93 35.16 0.0155 0.71 0.37 0.09 0.60 0.013 1.1969 1.38 1.35 1.37 59.35 1.38 0.22982 0.038 0.009 0.2123
143.70 142.78 0.009 2.21 71.60 0.0366 1.05 0.47 0.13 0.74 0.027 1.4800 1.44 1.40 1.42 40.61 1.44 1.932 0.32532 0.051 0.016 0.3373
163.71 161.09 0.009 2.19 39.90 0.0082 0.66 0.30 0.06 0.51 0.010 1.0244 1.35 1.35 1.35 70.55 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.1788
161.06 158.74 0.009 1.93 35.28 0.0197 0.76 0.39 0.10 0.63 0.015 1.2688 1.38 1.35 1.37 80.88 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.2275
158.71 157.65 0.009 1.53 27.94 0.0345 0.71 0.47 0.13 0.73 0.019 1.4583 1.38 1.35 1.37 58.87 1.38 0.32532 0.038 0.012 0.1683
157.62 155.58 0.009 1.86 33.90 0.0388 0.90 0.48 0.13 0.75 0.021 1.5024 1.38 1.35 1.37 76.96 1.38 0.32532 0.038 0.012 0.2626
155.55 154.43 0.009 1.67 30.44 0.0511 0.88 0.52 0.15 0.81 0.023 1.6112 1.38 1.35 1.37 52.31 1.38 0.39421 0.038 0.0149 0.2632
154.40 153.05 0.009 2.26 41.25 0.0415 1.11 0.49 0.14 0.76 0.021 1.5280 1.38 1.35 1.37 34.38 1.38 0.34855 0.038 0.0132 0.428
153.02 151.32 0.009 2.66 48.60 0.0382 1.28 0.48 0.13 0.75 0.020 1.4959 1.38 1.35 1.36 31.12 1.38 0.34855 0.038 0.0132 0.595
151.29 149.34 0.009 2.05 37.31 0.0571 1.11 0.54 0.16 0.83 0.025 1.6583 1.38 1.36 1.37 60.76 1.38 0.41665 0.038 0.016 0.4241
153.02 150.34 0.009 2.51 45.79 0.0055 0.67 0.27 0.05 0.47 0.008 0.9328 1.38 1.35 1.36 55.28 1.38 0.1302 0.038 0.0049 0.1958
156.45 155.28 0.009 3.37 61.52 0.0010 0.53 0.16 0.02 0.31 0.004 0.6217 1.35 1.35 1.35 13.26 1.35 0.05283 0.038 0.002 0.1444
155.25 153.56 0.009 2.85 51.92 0.0036 0.67 0.23 0.04 0.42 0.007 0.8403 1.38 1.35 1.37 27.24 1.38 0.10467 0.038 0.004 0.2056
154.76 153.56 0.009 2.44 44.59 0.0027 0.53 0.22 0.04 0.39 0.006 0.7862 1.35 1.35 1.35 25.88 1.35 0.10467 0.038 0.004 0.1518
Prof. excav. H pozo (m)Elev. Tubo Invert
Qd/QLL vd/VLL d/D
153.53 150.34 0.009 3.33 60.69 0.0079 0.99 0.30 0.06 0.51 0.010 1.0149 1.38 1.35 1.37 37.55 1.38 0.15549 0.038 0.0059 0.414
150.31 149.34 0.009 2.08 37.89 0.0228 0.86 0.41 0.10 0.66 0.016 1.3153 1.38 1.36 1.37 29.31 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.2631
149.26 148.62 0.009 2.78 90.21 0.0340 1.29 0.46 0.13 0.73 0.026 1.4531 1.44 1.40 1.42 17.83 1.44 0.32532 0.051 0.016 0.5349
153.51 150.33 0.009 2.67 48.76 0.0054 0.71 0.27 0.05 0.46 0.008 0.9291 1.36 1.35 1.35 57.48 1.36 0.1302 0.038 0.0049 0.2223
150.30 148.67 0.009 2.12 38.75 0.0124 0.73 0.34 0.08 0.57 0.012 1.1327 1.38 1.35 1.37 47.14 1.38 0.2053 0.038 0.0078 0.2231
148.59 148.26 0.009 2.30 74.57 0.0483 1.19 0.52 0.15 0.79 0.030 1.5883 1.43 1.40 1.42 13.43 1.43 0.37151 0.051 0.019 0.4349
148.23 147.77 0.009 1.71 55.32 0.0676 0.97 0.57 0.18 0.87 0.036 1.7325 1.43 1.40 1.42 34.00 1.43 0.43882 0.051 0.022 0.2761
150.45 149.72 0.009 1.45 26.44 0.0078 0.43 0.30 0.06 0.51 0.010 1.0139 1.35 1.75 1.55 51.56 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.102
149.69 148.40 0.009 1.93 35.21 0.0117 0.65 0.34 0.08 0.56 0.012 1.1178 1.78 1.35 1.57 51.82 1.78 0.2053 0.038 0.0078 0.1841
148.37 147.82 0.009 0.99 18.01 0.0416 0.49 0.49 0.14 0.76 0.021 1.5287 1.38 1.35 1.37 73.53 1.38 0.34855 0.038 0.132 0.0824
147.74 147.13 0.009 2.60 84.24 0.0542 1.39 0.53 0.16 0.82 0.032 1.6362 1.43 1.41 1.42 19.48 1.43 0.39421 0.051 0.02 0.5823
147.10 146.17 0.009 3.21 104.0091141 0.0447 1.62 0.50 0.14 0.78 0.029 1.5570 1.44 1.40 1.42 19.47 1.44 0.37151 0.051 0.019 0.8451
146.74 145.72 0.009 1.67 30.46 0.0072 0.48 0.29 0.06 0.50 0.009 0.9923 1.35 1.85 1.60 55.99 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.1044
145.63 143.46 0.009 2.37 76.89 0.0677 1.35 0.57 0.18 0.87 0.036 1.7328 1.93 1.40 1.67 98.07 1.93 0.43882 0.051 0.0223 0.5483
143.43 141.48 0.009 2.24 72.75 0.0762 1.32 0.59 0.19 0.89 0.038 1.7874 1.43 1.40 1.42 83.37 1.43 0.46073 0.051 0.023 0.501
141.45 139.80 0.009 3.10 100.38 0.0567 1.67 0.54 0.16 0.83 0.033 1.6550 1.43 3.00 2.22 57.96 1.43 3.45 0.48237 0.051 0.0246 0.4026
146.74 145.96 0.009 1.41 25.72 0.0091 0.44 0.31 0.07 0.53 0.010 1.0501 1.35 2.05 1.70 63.58 1.35 0.18052 0.038 0.0068 0.103
145.93 144.35 0.009 1.72 31.44 0.0175 0.66 0.38 0.09 0.62 0.014 1.2322 2.08 1.35 1.72 87.15 2.08 0.22982 0.038 0.009 0.1698
144.32 142.18 0.009 2.01 36.58 0.0237 0.84 0.42 0.11 0.66 0.016 1.3280 1.38 1.35 1.37 69.39 1.38 0.27809 0.038 0.011 0.2551
145.93 145.30 0.009 1.53 27.94 0.0057 0.415 0.27 0.05 0.47 0.008 0.9408 2.08 2.65 2.37 60.72 2.08 0.1302 0.038 0.0049 0.102
146.67 145.90 0.009 1.75 31.90 0.0047 0.45 0.26 0.05 0.45 0.008 0.8975 1.35 2.05 1.70 40.83 1.35 0.1302 0.038 0.0049 0.0958
145.27 143.73 0.009 1.70 31.02 0.0202 0.68 0.40 0.10 0.64 0.015 1.2768 2.68 1.45 2.07 104.97 2.68 0.25408 0.038 0.0096 0.1774
143.70 142.34 0.009 1.60 29.15 0.0324 0.73 0.46 0.12 0.72 0.019 1.4353 1.48 1.35 1.42 71.94 1.48 0.30183 0.038 0.011 0.1778
146.67 143.74 0.009 2.34 42.75 0.0074 0.69 0.29 0.06 0.50 0.009 1.0016 1.35 1.35 1.35 68.71 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.2055
143.71 142.43 0.009 1.55 28.26 0.0225 0.64 0.41 0.10 0.66 0.016 1.3111 1.38 1.35 1.37 69.58 1.38 0.25408 0.038 0.0096 0.1465
146.67 145.97 0.009 1.64 29.86 0.0052 0.43 0.26 0.05 0.46 0.008 0.9190 1.35 1.65 1.50 37.33 1.35 0.1302 0.038 0.0049 0.103
146.35 145.97 0.009 1.20 21.81 0.0073 0.35 0.29 0.06 0.50 0.009 0.9968 1.68 1.65 1.67 42.39 1.68 0.155549 0.038 0.0059 0.09
145.94 144.10 0.009 1.86 33.90 0.0186 0.72 0.39 0.09 0.63 0.014 1.2512 1.68 1.35 1.52 77.13 1.68 0.22982 0.038 0.0087 0.1911
144.07 142.73 0.009 1.59 28.92 0.0328 0.73 0.46 0.12 0.72 0.019 1.4397 1.38 1.35 1.37 69.55 1.38 0.30183 0.038 0.011 0.1756
147.00 146.38 0.009 1.53 27.90 0.0056 0.41 0.27 0.05 0.47 0.008 0.9368 1.35 1.65 1.50 37.83 1.35 0.1302 0.038 0.0049 0.102
146.35 144.65 0.009 1.80 32.75 0.0144 0.64 0.36 0.08 0.59 0.013 1.1747 1.68 1.35 1.52 76.41 1.68 0.2053 0.038 0.0078 0.1597
144.62 142.98 0.009 1.74 31.69 0.0251 0.74 0.42 0.11 0.67 0.017 1.3464 1.38 1.35 1.37 70.84 1.38 0.27809 0.038 0.011 0.2109
142.90 142.68 0.009 1.11 35.84 0.0265 0.48 0.43 0.11 0.68 0.023 1.3657 1.43 1.41 1.42 38.78 1.43 0.27809 0.051 0.014 0.102
142.65 142.38 0.009 1.21 39.39 0.0523 0.64 0.53 0.16 0.81 0.032 1.6207 1.44 1.40 1.42 39.42 1.44 0.37151 0.051 0.019 0.221
142.35 141.99 0.009 1.42 45.99 0.0620 0.79 0.56 0.17 0.85 0.034 1.6938 1.43 1.70 1.57 42.72 1.43 0.41665 0.051 0.0212 0.1856
141.96 141.73 0.009 1.12 36.22 0.1092 0.73 0.66 0.22 0.98 0.045 1.9681 1.73 1.80 1.77 49.25 1.73 0.52484 0.051 0.0268 0.1451
141.70 141.20 0.009 1.21 39.20 0.1307 0.84 0.69 0.24 1.03 0.050 2.0672 1.83 2.00 1.92 99.61 1.83 0.56622 0.051 0.0288 0.1826
141.17 139.96 0.009 2.64 85.71 0.0615 1.46 0.55 0.17 0.85 0.034 1.6902 2.03 3.20 2.62 68.41 2.03 3.496 0.41665 0.051 0.02125 0.6421
164.76 161.15 0.009 3.54 64.65 0.0026 0.76 0.21 0.04 0.39 0.006 0.7830 1.35 1.35 1.35 37.06 1.35 0.10467 0.038 0.004 0.3189
161.12 158.54 0.009 3.37 61.44 0.0050 0.87 0.26 0.05 0.45 0.008 0.9099 1.38 1.35 1.37 29.68 1.38 0.1302 0.038 0.0049 0.3527
158.51 157.18 0.009 1.71 31.21 0.0185 0.66 0.39 0.09 0.62 0.014 1.2485 1.38 1.35 1.37 59.17 1.38 0.22982 0.038 0.009 0.1672
164.76 161.75 0.009 3.85 70.17 0.0017 0.72 0.19 0.03 0.35 0.005 0.7079 1.35 1.35 1.35 26.25 1.35 0.07888 0.038 0.003 0.2816
161.72 160.83 0.009 1.56 28.37 0.0120 0.53 0.34 0.08 0.56 0.012 1.1237 1.38 1.35 1.37 48.00 1.38 0.2053 0.038 0.0078 0.1198
160.80 157.22 0.009 3.82 69.75 0.0070 1.10 0.29 0.06 0.49 0.009 0.9860 1.38 1.35 1.37 31.90 1.38 0.15549 0.038 0.0059 0.5473
157.19 155.30 0.009 1.77 32.37 0.0260 0.76 0.43 0.11 0.68 0.017 1.3594 1.38 1.35 1.37 78.20 1.38 0.27809 0.038 0.011 0.2197
155.27 152.32 0.009 2.16 39.42 0.0309 0.98 0.45 0.12 0.71 0.018 1.4189 1.38 1.35 1.37 82.31 1.38 1.711 0.30183 0.038 0.011 0.3379
154.76 152.69 0.009 2.02 36.89 0.0082 0.61 0.30 0.06 0.51 0.010 1.0241 1.35 1.35 1.35 65.21 1.35 0.15549 0.038 0.0059 0.1528
152.66 150.92 0.009 2.78 50.79 0.0085 0.85 0.31 0.07 0.52 0.010 1.0355 1.38 1.35 1.37 29.18 1.38 0.18052 0.038 0.0068 0.3345
153.51 151.19 0.009 2.03 37.02 0.0091 0.63 0.31 0.07 0.52 0.010 1.0499 1.36 1.35 1.35 72.63 1.36 0.18052 0.038 0.0068 0.1775
151.16 150.92 0.009 1.50 27.31 0.0145 0.54 0.36 0.08 0.59 0.013 1.1778 1.38 1.35 1.37 13.65 1.38 0.2053 0.038 0.0078 0.1112
150.92 149.87 0.009 1.77 32.23 0.0320 0.81 0.46 0.12 0.72 0.019 1.4313 1.35 1.35 1.35 43.50 1.35 0.30183 0.038 0.011 0.2175
150.45 149.34 0.009 1.87 34.19 0.0055 0.50 0.27 0.05 0.47 0.008 0.9316 1.36 1.35 1.35 40.79 1.36 0.1302 0.038 0.0049 0.1092
149.31 148.39 0.009 1.50 27.43 0.0157 0.55 0.37 0.09 0.60 0.013 1.1996 1.38 1.36 1.37 53.12 1.38 0.22982 0.038 0.0087 0.1249
Dotac. (gppd)
Qinfiltracion 
(lt/s/100*25mm)
Pob total/Long 
Total (Hab/m)
40 0.000222 0.84134
A B
1 2 36.50 31 4.35 3 0.043 0.008 0.009 0.129 0 0.137 0.137
2 3 32.00 27 4.36 3 0.038 0.007 0.008 0.113 0 0.120 0.257
3 4 35.24 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.125 0 0.133 0.390
1 4 35.51 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.126 0 0.134 0.134
4 5 48.00 40 4.33 3 0.057 0.011 0.011 0.170 0 0.181 0.705
5 6 45.00 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.874
7 8 37.51 32 4.35 3 0.044 0.008 0.009 0.133 0 0.141 0.141
8 6 66.25 56 4.30 3 0.078 0.015 0.016 0.234 0 0.249 0.390
6 11 57.00 48 4.32 3 0.067 0.013 0.013 0.202 0 0.214 1.478
9 10 38.25 32 4.35 3 0.045 0.009 0.009 0.135 0 0.144 0.144
10 11 101.080 85 4.26 3 0.119 0.022 0.024 0.358 0 0.380 0.524
12 13 49.330 42 4.33 3 0.058 0.011 0.012 0.175 0 0.186 0.186
13 15 39.820 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.141 0 0.150 0.336
14 15 44.910 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.169
15 11 109.900 92 4.25 3 0.130 0.024 0.026 0.389 0 0.413 0.918
17 18 67.000 56 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.237 0 0.252 0.252
18 19 67.000 56 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.237 0 0.252 0.504
11 19 38.120 32 4.35 3 0.045 0.008 0.009 0.135 0 0.143 3.063
19 20 89.000 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.315 0 0.335 3.902
20 21 69.000 58 4.30 3 0.081 0.015 0.016 0.244 0 0.259 4.161
21 PVS C 77.37 65 4.29 3 0.091 0.017 0.018 0.274 0 0.291 4.452
16 17 15.380 13 4.40 3 0.018 0.003 0.004 0.054 0 0.058 0.058
17 22 47.000 40 4.33 3 0.055 0.010 0.011 0.166 0 0.177 0.235
22 23 45.000 38 4.34 3 0.053 0.010 0.011 0.159 0 0.169 0.404
23 24 75.150 63 4.29 3 0.089 0.017 0.018 0.266 0 0.283 0.687
24 25 75.150 63 4.29 3 0.089 0.017 0.018 0.266 0 0.283 0.97
25 28 55.440 47 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.196 0 0.208 1.178
26 27 75.030 63 4.29 3 0.088 0.017 0.018 0.265 0 0.282 0.282
27 28 77.000 65 4.29 3 0.091 0.017 0.018 0.272 0 0.290 0.572
28 31 41.940 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.158 1.908
29 30 73.000 61 4.30 3 0.086 0.016 0.017 0.258 0 0.275 0.275
30 31 72.000 61 4.30 3 0.085 0.016 0.017 0.255 0 0.271 0.546
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DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO "TIERRA PROMETIDA" DE LA CIUDAD DE MANAGUA 
CALCULOS DE CAUDALES DE DISEÑO
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PI-X (tramo)
Long.  (m) Pob Hc
Dotac. (gppd)
Qinfiltracion 
(lt/s/100*25mm)
Pob total/Long 
Total (Hab/m)
40 0.000222 0.84134
A B
31 PVS C 43.840 37 4.34 3 0.052 0.010 0.010 0.155 0 0.165 2.619
32 33 86.690 73 4.28 3 0.102 0.019 0.020 0.307 0 0.326 0.326
33 34 98.190 83 4.27 3 0.116 0.022 0.023 0.347 0 0.369 0.695
34 35 71.500 60 4.30 3 0.084 0.016 0.017 0.253 0 0.269 0.964
35 36 93.500 79 4.27 3 0.110 0.021 0.022 0.331 0 0.352 1.316
36 37 63.550 53 4.31 3 0.075 0.014 0.015 0.225 0 0.239 1.555
37 38 41.780 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 1.712
38 39 37.900 32 4.35 3 0.045 0.008 0.009 0.134 0 0.143 1.855
39 40 73.760 62 4.29 3 0.087 0.016 0.017 0.261 0 0.277 2.132
38 44 67.330 57 4.30 3 0.079 0.015 0.016 0.238 0 0.253 0.253
41 41" 16.280 14 4.40 3 0.019 0.004 0.004 0.058 0 0.061 0.061
41" 43 33.020 28 4.36 3 0.039 0.007 0.008 0.117 0 0.124 0.185
42 43 31.780 27 4.36 3 0.037 0.007 0.007 0.112 0 0.120 0.12
43 44 45.620 38 4.34 3 0.054 0.010 0.011 0.161 0 0.172 0.477
44 40 35.580 30 4.35 3 0.042 0.008 0.008 0.126 0 0.134 0.864
40 47 19.210 16 4.39 3 0.023 0.004 0.005 0.068 0 0.072 3.068
45 46 70.430 59 4.30 3 0.083 0.016 0.017 0.249 0 0.265 0.265
46 47 57.170 48 4.32 3 0.067 0.013 0.013 0.202 0 0.215 0.48
47 48 14.495 12 4.41 3 0.017 0.003 0.003 0.051 0 0.055 3.603
48 50 36.720 31 4.35 3 0.043 0.008 0.009 0.130 0 0.138 3.741
51 52 55.130 46 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.195 0 0.207 0.207
52 49 54.880 46 4.32 3 0.065 0.012 0.013 0.194 0 0.206 0.413
49 50 89.260 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.316 0 0.336 0.749
50 53 21.000 18 4.39 3 0.025 0.005 0.005 0.074 0 0.079 4.569
53 55 21.000 18 4.39 3 0.025 0.005 0.005 0.074 0 0.079 4.648
54 55 58.000 49 4.32 3 0.068 0.013 0.014 0.205 0 0.218 0.218
55 56 90.000 76 4.27 3 0.106 0.020 0.021 0.318 0 0.338 5.204
56 57 90.000 76 4.27 3 0.106 0.020 0.021 0.318 0 0.338 5.542
57 PVS A 40.000 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.142 0 0.150 5.692
54 58 62.000 52 4.31 3 0.073 0.014 0.015 0.219 0 0.233 0.233
58 59 84.235 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.550
59 60 84.235 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.867
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Qinf 
(lts/seg)
Qmín Qmax Qesp Qd Qacum
PI-X (tramo)
Long.  (m) Pob Hc Hd
Qm 
(lts/seg)
CALCULOS DE CAUDALES DE DISEÑO
Dotac. (gppd)
Qinfiltracion 
(lt/s/100*25mm)
Pob total/Long 
Total (Hab/m)
40 0.000222 0.84134
A B
58 61 42.580 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.151 0 0.160 0.160
64 61 39.850 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.141 0 0.150 0.150
61 62 84.285 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.627
62 63 84.285 71 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.298 0 0.317 0.944
64 65 84.435 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.318 0.318
65 66 84.435 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.318 0.636
64 67 41.290 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.146 0 0.155 0.155
70 67 42.200 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.149 0 0.159 0.159
67 68 84.375 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.317 0.631
68 69 84.375 71 4.28 3 0.100 0.019 0.020 0.299 0 0.317 0.948
73 70 41.800 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 0.157
70 71 83.590 70 4.28 3 0.099 0.019 0.020 0.296 0 0.314 0.471
71 72 86.000 72 4.28 3 0.101 0.019 0.020 0.304 0 0.323 0.794
72 69 41.830 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 0.951
69 66 42.510 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.150 0 0.160 2.059
66 63 41.690 35 4.34 3 0.049 0.009 0.010 0.148 0 0.157 2.852
63 60 42.640 36 4.34 3 0.050 0.009 0.010 0.151 0 0.160 3.956
60 74 79.500 67 4.29 3 0.094 0.018 0.019 0.281 0 0.299 5.122
74 PVS-B 40.000 34 4.35 3 0.047 0.009 0.009 0.142 0 0.150 5.272
75 81 45.490 38 4.34 3 0.054 0.010 0.011 0.161 0 0.171 0.171
81 82 36.000 30 4.35 3 0.042 0.008 0.008 0.127 0 0.135 0.306
82 83 71.890 60 4.30 3 0.085 0.016 0.017 0.254 0 0.270 0.576
75 76 32.200 27 4.36 3 0.038 0.007 0.008 0.114 0 0.121 0.121
76 77 58.230 49 4.32 3 0.069 0.013 0.014 0.206 0 0.219 0.340
77 78 38.750 33 4.35 3 0.046 0.009 0.009 0.137 0 0.146 0.486
78 79 95.000 80 4.27 3 0.112 0.021 0.022 0.336 0 0.357 0.843
79 PVS-80 100.000 84 4.26 3 0.118 0.022 0.024 0.354 0 0.376 1.219
42 81 80.130 67 4.29 3 0.095 0.018 0.019 0.284 0 0.301 0.301
81 82 35.420 30 4.36 3 0.042 0.008 0.008 0.125 0 0.133 0.434
45 83 89.180 75 4.28 3 0.105 0.020 0.021 0.316 0 0.335 0.335
83 82 16.600 14 4.40 3 0.020 0.004 0.004 0.059 0 0.062 0.397
82 84 53.480 45 4.32 3 0.063 0.012 0.013 0.189 0 0.201 1.032
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Qmax Qesp Qd QacumHd
Qm 
(lts/seg)
Dotac. (gppd)
Qinfiltracion 
(lt/s/100*25mm)
Pob total/Long 
Total (Hab/m)
40 0.000222 0.84134
A B
51 85 50.000 42 4.33 3 0.059 0.011 0.012 0.177 0 0.188 0.188
85 86 64.390 54 4.31 3 0.076 0.014 0.015 0.228 0 0.242 0.430
5662.395 4764 6.678 1.258 1.336 20.035 21.294
PVS =  Pozos de Visitas Existentes Qinf = caudal de infiltración Viviendas = 794
pob =  población Qmin =  caudal mínimo Hab/lote = 6
Hc = Factor de Harmon Qmax = caudal máximo 0.0386 m/m Pendiente promedio
Hd = Factor de diseño Qacum = caudal acumulado
Qm = caudal medio Qd = caudal de diseño
44
PI-X (tramo)
Long.  (m) Pob Hc Qmax Qesp Qd QacumHd
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(lts/seg)
Qinf 
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Alcantarillado Sanitario, “Barrio Tierra Prometida, Distrito III – Managua” 
UNAN - Managua 66 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
1. El diseño se realizó de manera satisfactoria, beneficiando en su totalidad al barrio 
en estudio, se trazó la red de tal forma que se redujeran al máximo las 
excavaciones, basándonos en las normas técnicas establecidas por el INAA. 
 
 
2. Dado que el Bº Tierra Prometida no cuenta con espacios para futuras expansiones 
se tomó como población de diseño la población de saturación considerando un 
índice de 6 hab/viv obteniendo un valor de 4764 habitantes. 
 
 
3. El análisis hidráulico del sistema se realizó en base al Criterio de la Tensión de 
Arrastre y a la Formula de Manning cumpliendo todos los tramos con los 
parámetros de diseño (fuerza tractiva, velocidad, pendiente), logrando que todas 
las aguas fueran evacuadas y conducidas por gravedad. 
 
 
4. El sistema de alcantarillado propuesto esta compuesto por tubería PVC SDR - 41 
de diámetro de 6 pulgadas para colectores secundarios, de 8 pulgadas para 
colectores principales y de 4 pulgadas en las conexiones domiciliares, ofreciendo 
mayor ventaja sobre el concreto como material constructivo por su alta calidad, 
durabilidad y facilidad de construcción, además con el uso de Dispositivos de 
Visita Cilíndrico (DVC) y Terminales de Limpieza (TL) el costo del proyecto 
disminuye, dado que estos dispositivos resultan más económicos en cuanto al uso 
de materiales, mano de obra y por consiguiente la duración del proyecto es menor. 
 
 
5. El costo total del proyecto es de C$ 6, 109,229.69 (Seis millones ciento nueve mil 
doscientos veinte y nueve córdobas con sesenta y nueve centavos) que equivale a 
U$ 345,935.99 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cinco dólares 
con noventa y nueve centavos), aplicando la tasa de cambio oficial del día 15 de 
agosto de 2006 que es de C$ 17.66 (diez y siete córdobas con sesenta y seis 
centavos) por $ 1.00 (Un dólar). 
 
 
6. Se propusieron medidas orientadas a eliminar o atenuar los efectos negativos 
causados por las acciones del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Debido a que parte de los colectores se encuentran cerca de los cauces naturales 
ubicados en el sector sur oeste y este del barrio, estos se deberán reforzar para 
evitar el deterioro de la tubería. 
 
2. Es necesario darle un mantenimiento adecuado al sistema por parte de ENACAL 
especialmente en los tramos donde se encuentran los menores esfuerzos 
tractivos. 
 
3. Es recomendable que la Alcaldía de Managua  considere la reubicación de las 
familias que están ilegalmente localizadas sobre la colectora existente (Colectora 
A). 
 
4. Mayor cobertura en el servicio de agua potable puesto que la mayoría de las 
viviendas del barrio están conectadas ilegalmente al sistema. 
 
5. evitar y controlar sistemáticamente los vertimientos de residuos sólidos y líquidos 
que puedan ser arrastrados por las aguas superficiales o infiltrarse al horizonte 
freático y contaminar los suelos. 
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 Documentos de clase 
 
  
 
 Paginas Web consultadas 
 
 
1. www.aguabolivia.org/situacionagua.com 
 
2. www.col.ops-oms.org/salud ambiente/alcantarillado 
 
3. HTML.rincondelvago.com/construccion de alcantarillado 
 
4. www.plasticosrex.com.mx/tubería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcantarillado Sanitario, “Barrio Tierra Prometida, Distrito III – Managua” 
UNAN - Managua 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
